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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyfelől: 
Pécsi Tudományegyetem 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 
Adószám: 15329798-2-02 
OM azonosító: FI 58544 
ÁHT azonosító: 230243 
Statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02 
Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 
Képviselő: Jenei Zoltán kancellár 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másfelől: 
 
Székhely:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  
Statisztikai számjel:  
Pénzforgalmi jelzőszám:  
Képviselő:  
mint Tervező (továbbiakban: Tervező) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

PREAMBULUM 
A. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második 

része szerinti nyílt (Kbt. 81. §) közbeszerzési eljárást folytatott le „Új Fogászati Elméleti Tömb 
generál tervezési feladatainak ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyban, 
amelynek ajánlati felhívása *****-én ***** számon jelent meg az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.  

B. A Felek rögzítik, hogy a Tervező benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatával az eljárás nyertese lett, amely eljárás eredményeként a Felek megkötik a jelen 
szerződést (továbbiakban: Szerződés). 

C. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását nem 
engedélyezte. 

D. Megrendelő az ajánlattevők számára gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) 
létrehozását nem tette lehetővé. 

E. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosított. 
F. Felek rögzítik, hogy a továbbiakban: Szerződésben szabályozzák együttműködésüket, valamint a 

Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerződéses 
jogviszonyára alkalmazandók. 

G. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös 
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

H. A Tervező kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn.  
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I. A Tervező vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény 
merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

J. A Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 
dokumentáció, továbbá a Tervező nyertes ajánlata a Szerződés részét képezi, azzal együtt 
értelmezendő annak ellenére, hogy azok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés 
törzsszövegéhez. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. A Szerződés keretében a Tervező feladata a Megrendelő részére 

- Új Fogászati Elméleti Tömb (továbbiakban: Épület) és a tömb illetve a telek fejleszthetőségét 
tisztázó beépítési terv, valamint az első ütemben megvalósuló környezetalakítási terv 
generál tervezési feladatainak ellátása és 

- Tervezői művezetési feladatok ellátása  
a Szerződésben és annak 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírásban (továbbiakban: 
Műszaki Leírás), és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, a 
Szerződésben meghatározott díj ellenében. 

1.2. A fentieken felül a Tervező kötelessége, hogy az általa készített kiviteli tervdokumentáció alapján 
megvalósításra, megépítésre kerülő Épület és környezetének a kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás során a Megrendelő számára külön díj felszámítása nélkül szakmai 
támogatást és segítséget nyújtson (különösen annak értékelési szakaszában és a kiegészítő 
tájékoztatások, hiánypótlás- és felvilágosítás kérések, valamint az aránytalanul alacsony ár 
vizsgálata terén). 

1.3. A Tervező feladata kiterjed arra is, ha az Épület és környezetének megvalósítására, megépítésére 
kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérések 
miatt szükségessé váló költségvetés kiírás- és tervmódosításokat díjmentesen elvégezze. 

1.4. A Tervező kötelessége, hogy az Épület és környezetének megvalósítására, megépítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás időtartama alatt biztosítja a munkában résztvevő valamennyi tervező 
munkatárs rendelkezésre állását, és azok válaszadásait koordinálja. Tervező tudomásul veszi, 
hogy az ajánlattétel során titoktartás kötelezi, melyet a munkavégzéssel érintett valamennyi 
személytől is megkövetel és szavatol. Tervező az eljárások sajátosságához tartozó válaszadási 
határidőket úgy tartja szem előtt, hogy azok az eljárás módosításához ne vezessenek. A 
válaszadások alkalmával amennyiben a tervek kiegészítése, módosítása szükséges, úgy annak 
anyagi kihatásait a tervezői költségvetés módosításával megrendelő felé jelzi. 

1.5. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése során a Tervező 
köteles figyelembe venni az Épület és környezetének megépítésére lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás rendelkezésre álló fedezetét. 

1.6. A kivitelezési tervdokumentációt a Tervező a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak, 
valamint a tervező szakmák szabályainak és azok korszerű elvárásainak megfelelően köteles 
kialakítani, az elfogadott tervezési program alapján, a meglévő szerkezetek, rendszerek és 
megoldások felülvizsgálatával. 

2. TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
Beépítési terv elkészítése és elfogadása 
2.1. A tervezési feladat első részeként a Tervező az érintett tömbre és telekre vonatkozó beépítési 

tervet (továbbiakban: Beépítési Terv) köteles készíteni.  
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező köteles a Beépítési Tervet a vonatkozó teljesítési 

határidőn belül 2 nyomtatott példányban és 2 példányban digitális adathordozón nem 
szerkeszthető PDF és szerkeszthető DWG és PLA formátumban a Megrendelőnek átadni. 
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2.3. A Megrendelő a Beépítési Tervet átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a Tervezőtől. Az 
átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2.4. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 3 munkanap. Ezen időtartam alatt a Megrendelő 
megvizsgálja, hogy a Beépítési terv megfelel-e a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

2.5. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Beépítési 
Terv nem felel meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek (továbbiakban: hibás), a hibát, az azzal kapcsolatos szavatossági igényt 
(kijavítás/kicserélés), a kijavítás vagy kicserélés határidejét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

2.6. Ebben az esetben a Megrendelő a Beépítési Tervet visszaadja a Tervezőnek kijavítás vagy 
kicserélés céljából, a Tervező pedig köteles a hibát a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül 
kijavítani és a kijavított Beépítési Tervet a Megrendelőnek ismételten átadni a Szerződés 2.2. 
pontjában foglalt módon.  

2.7. Ezt követen a Megrendelő ismételten megvizsgálja a kijavított Beépítési Tervet és dönt annak 
elfogadásáról. 

2.8. Amennyiben a Tervező a módosításokat a Beépítési Terven a jegyzőkönyvben rögzített 
határidőn belül nem vezeti át vagy a kijavított Beépítési Tervet a Megrendelő részére a 
jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül nem adja át, a Megrendelő gyakorolhatja hibás 
teljesítésből eredő egyéb jogait. 

2.9. Beépítési terv tartalma tekintetében a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 15 § (5) és a 7. számú 
melléklet 2. bekezdésének (A BEÉPÍTÉSI TERV TARTALMA) az irányadó. 

2.9.2.10. A tervezési program alapján a Tervezőnek a Beépítési Tervvel összhangban vázlattervet 
kell készíteni, amely alapján a településképi véleményezésre és az engedélyezésre alkalmas terv 
elkészül. 

Épület engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítése és engedélyeztetés 
2.10.2.11. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében a Tervező feladata az Épület 

engedélyezési tervdokumentációjának (továbbiakban: Engedélyezési Tervdokumentáció) 
elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása. 

2.11.2.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében a Tervező feladata a 
geotechnikai vizsgálat és szakvélemény, illetve a terület geodéziai felmérésének az 
elkészíttetése is. 

2.12.2.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az Engedélyezési Tervdokumentációt a 
vonatkozó teljesítési határidőn belül 2 példányban papír formátumban és 2 példányban digitális 
adathordozón nem szerkeszthető PDF és szerkeszthető DWG és PLA formátumban köteles a 
Megrendelőnek átani. 

2.13.2.14. A Megrendelő az Engedélyezési Tervdokumentációt átadás-átvételi eljárás keretében 
veszi át a Tervezőtől. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2.14.2.15. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 5 munkanap. Ezen időtartam alatt a Megrendelő 
megvizsgálja, hogy az Engedélyezési Tervdokumentáció megfelel-e a Szerződésben, a Műszaki 
Leírásban vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

2.15.2.16. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az 
Engedélyezési Tervdokumentációt nem felel meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: hibás), a hibát, az azzal 
kapcsolatos szavatossági igényt (kijavítás/kicserélés), a kijavítás vagy kicserélés határidejét a 
Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

2.16.2.17. Ebben az esetben a Megrendelő az érintett Engedélyezési Tervdokumentációt 
visszaadja a Tervezőnek kijavítás vagy kicserélés céljából, a Tervező pedig köteles a hibát a 
jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani és a kijavított Engedélyezési 
Tervdokumentációt a Megrendelőnek ismételten átadni a Szerződés 2.11. pontjában foglalt 
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módon.  
2.17.2.18. Ezt követen a Megrendelő ismételten megvizsgálja a kijavított Engedélyezési 

Tervdokumentációt és dönt annak elfogadásáról. 
2.18.2.19. Amennyiben a Tervező a módosításokat az Engedélyezési Tervdokumentáción a 

jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül nem vezeti át, vagy a kijavított Engedélyezési 
Tervdokumentációt a Megrendelő részére a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül nem adja 
át, a Megrendelő gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 

2.19.2.20. Felek megállapodnak abban, hogy az Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítése 
körében, a Szerződés keretében a Tervező köteles a településképi és az építési engedélyezési 
eljárást a Megrendelő részére lefolytatni. Felek megállapodnak abban, hogy az építési 
engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazást a Megrendelő a szükséges 
időpontban a Tervező rendelkezésére bocsátja. 

2.20.2.21. Felek megállapodnak abban, hogy az Engedélyezési Tervdokumentáció elfogadásától 
számított 2 munkanapon belül a Tervező köteles az építési engedély iránti kérelmet az illetékes 
hatóságnak benyújtani. 

2.21.2.22. A Tervező köteles a Megrendelőt az építési engedély kiadásáról vagy elutasításáról - 
indoklással együtt - haladéktalanul telefaxon vagy e-mailen tájékoztatni, és a határozatot 
azonnal közvetlenül átadni a Megrendelőnek. 

2.22.2.23. A Tervező az építési engedélyt a Megrendelő képviseletében eljárva köteles 
beszerezni. Ennek érdekében a Tervező köteles a kérelemhez szükséges dokumentációt 
összeállítani, valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági, közmű és egyéb hozzájárulást 
beszerezni.  

2.23.2.24. Az eljárás lefolytatásához a Megrendelő a szükséghez képest meghatalmazást ad ki, és 
haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon 
belül köteles megtenni minden elvárható intézkedést, amelyre az eljárások lefolytatása 
érdekében a Tervezőnek indokoltan szüksége van.  

2.24.2.25. Felek rögzítik, hogy az építési engedély kérelem tartalmi és formai követelményeit a 
312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet és a Magyar Építész Kamarának „Az építészeti-műszaki 
dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről” (a továbbiakban: Építész Kamarai 
Útmutató) tartalmazza. 

Épület kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése 
2.25.2.26. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében a Tervező kötelessége az 

Épület a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben, a Kamarai előírásokban, a Szerződésben, a 
Műszaki Leírásban, az Engedélyezési Tervdokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő kivitelezési tervdokumentációjának (továbbiakban: Kivitelezési Tervdokumentáció) 
elkészítése és a Megrendelő részére átadása.  

2.26.2.27. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Kivitelezési Tervdokumentációt a 
vonatkozó teljesítési határidőn belül 5 példányban papír formátumban és 5 példányban digitális 
adathordozón nem szerkeszthető PDF és szerkeszthető DWG illetve PLA formátumba köteles 
elkészíteni és a Megrendelőnek átani. 

2.27.2.28. A Megrendelő a Kivitelezési Tervdokumentációt átadás-átvételi eljárás keretében veszi 
át a Tervezőtől. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

2.28.2.29. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 10 munkanap. Ezen időtartam alatt a Megrendelő 
megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

2.29.2.30. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy a 
Kivitelezési Tervdokumentáció nem felel meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: hibás), a hibát, az azzal 
kapcsolatos szavatossági igényt (kijavítás/kicserélés), a kijavítás vagy kicserélés határidejét a 
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Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 
2.30.2.31. Ebben az esetben a Megrendelő a Kivitelezési Tervdokumentációt visszaadja a 

Tervezőnek kijavítás vagy kicserélés céljából, a Tervező pedig köteles a hibát a jegyzőkönyvben 
rögzített határidőn belül kijavítani és a kijavított Kivitelezési Tervdokumentációt a 
Megrendelőnek ismételten átadni a Szerződés 2.26. pontjában foglalt módon.  

2.31.2.32. Ezt követen a Megrendelő ismételten megvizsgálja a kijavított Kivitelezési 
Tervdokumentációt és dönt annak elfogadásáról. 

2.32.2.33. Amennyiben a Tervező a módosításokat a Kivitelezési Tervdokumentáción a 
jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül nem vezeti át vagy a kijavított Kivitelezési 
Tervdokumentációt a Megrendelő részére a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül nem adja 
át, a Megrendelő gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 

2.33.2.34. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező vállalja, hogy a Kivitelezési 
Tervdokumentáció elkészítése körében elvégzi a szükséges hatósági és közműegyeztetéseket. 

2.34.2.35. A Tervező Kiviteli Tervdokumentációt a Magyar Építész Kamra „A kiviteli tervek 
tartalmi és formai követelményei”-ről szóló szabályzatában (a továbbiakban:  Építész Kamarai 
Szabályzat) foglaltak szerint köteles elkészíteni. A kapcsolódó szakági (orvostechnológia, statika, 
gépészet, erősáram, gyengeáram stb.) tervek tekintetében pedig a Mérnök Kamarai Szabályzat 
vonatkozó előírásai az irányadóak. 

2.35.2.36. A Kivitelei Tervdokumentáció műszaki tartalma kiterjed minden olyan munkarészre, 
amely a műszaki tartalom megvalósításához szükséges. 

2.36.2.37. A Megrendelő rögzíti, hogy az Épület az Építész Kamarai Szabályzat V. tervosztályba 
sorolható, ezért ennek megfelelő alap- és kiegészítő tervi tartalmi elemek mindenképpen részei 
a Kivitelezési Tervdokumentációnak. 

2.37.2.38. Felek megállapodnak abban, hogy az Alap- és Kiegészítő Tervi munkarészeken túl 
igényt tart az alábbiakra is: 
1. Belsőépítészeti Kiviteli terv 
2. Generáltervezői munkarészek 
3. Tűzvédelmi kiviteli terv 

2.38.2.39. Felek rögzítik, hogy a Tervező felelőssége a beruházására rendelkezésre álló 
költségkeretet tartani az Épület és az épülettel egy ütemben megvalósuló környezetalakítási 
beruházások tekintetében. Ezt köteles egy kellően megalapozott, a tervezés időszakában / 
szerződéskötés pillanatában érvényes árszínvonalat tükröző tételes-, árazott költségvetéssel 
alátámasztani. 

Környezetalakítási kiviteli tervdokumentáció az elkészítése 
2.39.2.40. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében a Tervező kötelessége a 

Beépítési tervben foglalt, az Épülettel egy ütemben megvalósuló környezetalakítási 
feladatokhoz (külsőközmű, közlekedés, tájépítészet) tekintetében a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendeletben, a Kamarai előírásokban, a Szerződésben, a Műszaki Leírásban 
meghatározott feltételeknek megfelelő Környezetátalakítási Kivitelezési Tervdokumentáció 
(továbbiakban: Környezetátalakítási Kivitelezési Tervdokumentáció) elkészítése és a 
Megrendelő részére átadása. 

2.40.2.41. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Környezetátalakítási Kivitelezési 
Tervdokumentációt a vonatkozó teljesítési határidőn belül 5 példányban papír formátumban és 
5 példányban digitális adathordozón nem szerkeszthető PDF és szerkeszthető DWG illetve PLA 
formátumba köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átani. 

2.41.2.42. A Megrendelő a Környezetátalakítási Kivitelezési Tervdokumentációt átadás-átvételi 
eljárás keretében veszi át a Tervezőtől. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. 

2.42.2.43. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 10 munkanap. Ezen időtartam alatt a Megrendelő 



Új Fogászati Elméleti Tömb generál tervezési feladatainak ellátása a Pécsi Tudományegyetem 
részére 

Eljárás azonosítószáma: 171/2017. 

megvizsgálja, hogy az megfelel-e a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

2.43.2.44. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy a 
Környezetátalakítási Kivitelezési Tervdokumentáció nem felel meg a Szerződésben, a Műszaki 
Leírásban vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: hibás), a hibát, 
az azzal kapcsolatos szavatossági igényt (kijavítás/kicserélés), a kijavítás vagy kicserélés 
határidejét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

2.44.2.45. Ebben az esetben a Megrendelő a Környezetátalakítási Kivitelezési Tervdokumentációt 
visszaadja a Tervezőnek kijavítás vagy kicserélés céljából, a Tervező pedig köteles a hibát a 
jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani és a kijavított Környezetátalakítási 
Kivitelezési Tervdokumentációt a Megrendelőnek ismételten átadni a Szerződés 2.45. pontjában 
foglalt módon.  

2.45.2.46. Ezt követen a Megrendelő ismételten megvizsgálja a kijavított Környezetátalakítási 
Kivitelezési Tervdokumentációt és dönt annak elfogadásáról. 

2.46.2.47. Amennyiben a Tervező a módosításokat a Környezetátalakítási Kivitelezési 
Tervdokumentáción a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül nem vezeti át vagy a kijavított 
Környezetátalakítási Kivitelezési Tervdokumentációt a Megrendelő részére a jegyzőkönyvben 
rögzített határidőn belül nem adja át, a Megrendelő gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő 
egyéb jogait. 

2.47.2.48. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező vállalja, hogy a Környezetátalakítási 
Kivitelezési Tervdokumentáció elkészítése körében elvégzi a szükséges hatósági és 
közműegyeztetéseket. 

2.48.2.49. A Tervező a Környezetátalakítási Kiviteli Tervdokumentációt a vonatkozó 
jogszabályokban és kamarai előírásokban foglaltak, de különösen a Magyar Építész Kamara, Táj 
és kertépítészeti alkotások és szolgáltatások díjszámítási szabályzata (2003) és a Mérnök 
Kamarai Szabályzat vonatkozó fejezetei szerint köteles elkészíteni. 

Teljesítési határidők 
2.49.2.50. Teljesítési határidők:1 

- Beépítési terv elkészítésének és átadásának határideje: 
- Épület Engedélyezési Tervdokumentációjának elkészítési és átadási határideje: 
- Épület Kiviteli Tervdokumentációjának elkészítési és átadási határideje: 
- Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció elkészítési és átadási határideje: 

2.50.2.51. Tekintettel arra, hogy a Felek teljesítési határidőben állapodtak meg, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdése alapján 
megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidőn belül a Tervező bármikor teljesíthet, köteles 
azonban a teljesítés időpontja előtt a Megrendelő kapcsolattartóját 2 nappal írásban értesíteni. 
Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Tervező felelős. 

2.51.2.52. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:247. (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Tervező, 
ha az átadás-átvételi eljárás határidőben megkezdődött és az sikeres. 

Tervezői művezetés 
2.52.2.53. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az Épületek kivitelezése során (annak 

időtartama alatt) a Megrendelő erre irányuló Megrendelése esetén az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (4) bekezdése és az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (X.15.) Korm.rendelet 15. §-a szerinti tervezői 
művezetési tevékenységet köteles ellátni legfeljebb 300 óra időtartamban. 

                                                           
1 A teljesítési határidők értékelési szempontok. A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre. 
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2.53.2.54. Amennyiben a Megrendelő a Tervezőtől tervezői művezetési tevékenységet kíván 
igénybe venni, abban az esetben a Megrendelő köteles a Tervezőnek erre irányuló 
Igénybejelentést küldeni, legkésőbb a tervezői művezetés igénybevétele előtt 2 munkanappal. 

2.54.2.55. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelést követően a Felek egyeztetik a 
tervezői művezetési tevékenység ellátásának időpontját és annak várható időtartamát. A 
Tervező az egyeztetett időpontban köteles a tervezői művezetési tevékenységet ellátni. 

3. ELLENSZOLGÁLTATÁS (TERVEZŐI DÍJ, TERVEZŐI MŰVEZETÉS DÍJA) 
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Szerződésben meghatározott feladatai 

teljesítésének ellenértékeként az alábbi ellenszolgáltatásra jogosult a Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint: 

a) Beépítési Terv elkészítése és sikeres átadása 

 Nettó HUF ÁFA (27%) Bruttó HUF 

Összeg számmal    

Összeg betűvel    

b) Épület Engedélyezési Tervdokumentációjának az elkészítése, sikeres átadása és 
engedélyezés lefolytatása 

 Nettó HUF ÁFA (27%) Bruttó HUF 

Összeg számmal    

Összeg betűvel    

c) Épület Kiviteli Tervdokumentációjának az elkészítése és sikeres átadása 

 Nettó HUF ÁFA (27%) Bruttó HUF 

Összeg számmal    

Összeg betűvel    

d) Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció az elkészítése és sikeres átadása 

 Nettó HUF ÁFA (27%) Bruttó HUF 

Összeg számmal    

Összeg betűvel    

e) Tervezői művezetés díja 

 Nettó HUF/óra ÁFA (27%) Bruttó HUF/óra 

Összeg számmal    

Összeg betűvel    

3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott díjak garantált fix átalánydíjak, 
amelyek a Szerződés időtartama alatt semmilyen oknál fogva nem változhatnak és tartalmazzák 
a Tervezőnek az adott feladat teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét, 
így különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogvédelem alá eső alkotások Szerződés szerinti 
felhasználási jogának átruházásának díját, így a Tervező a Megrendelőtől további díjazásra 
semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

3.3. A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a 
- Beépítési Terv elkészítésének és átadásának díját, 
- Épület Engedélyezési Tervdokumentációjának az elkészítése, átadása és engedélyezés 

lefolytatásának díját, 
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- Épület Kiviteli Tervdokumentációja az elkészítésének és átadásának díját és a  
- Tervezői művezetés díját 
100,000000%-ban EFOP-4.2.1-17-2017-00008 kódszámú, ***** elnevezésű pályázati forrásból 
finanszírozza utófinanszírozással, míg a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció az 
elkészítésének és átadásának díját 100,000000%-ban saját forrásból finanszírozza. 

3.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a 3.1. pont szerinti díjak megfizetéséhez szükséges anyagi 
fedezettel rendelkezik. 

4. ELLENSZOLGÁLTATÁS MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
Beépítési terv, Épület Engedélyezési Tervdokumentáció és engedélyezés, Épület Kiviteli 
Tervdokumentáció díjának megfizetése  
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi részfeladatok teljesítését követő 15 napon belül a 

Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő feljogosított képviselője részteljesítés-igazolást 
állít ki a Tervező részére: 
- Beépítési terv sikeres átadása 
- Épület Engedélyezési Tervdokumentáció alapján nem jogerős építési engedély kiadása 
- Épület Kiviteli Tervdokumentáció sikeres átadása. 

4.2. A Tervező az adott részteljesítés-igazolás alapján, annak birtokában jogosult az adott 
részteljesítésről részszámlát kiállítani. 

4.3. Az Tervező az részszámlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, továbbá a számla és a 
nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A Tervező az adott részszámlához 
köteles csatolni az ahhoz tartozó részteljesítés-igazolás egy példányát, továbbá az adott 
részszámlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP 
azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t. 

4.4. Számlázási és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.) 
4.5. A Szerződés 4.3. és 4.4. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően 

kiállított, és a Megrendelő részére megküldött számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt 
kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Tervező székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért 
felelősséget nem vállal. 

4.6. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) 
4.7. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes részszámlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (4), (5) és 

(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben 
foglalt szabályok szerint, figyelemmel az Art. 36/A. §-ában meghatározott feltételekre is, 30 
napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben a Tervező a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában 
meghatározott szabályok szerint történik.. 

4.8. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Tervező számlájának 
kézhezvételével kezdődik. Amennyiben a Tervező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az 
alvállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdő napja a számla kézhezvétele, míg a 
vállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdete a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A 
§ (1) bekezdés f) pontjának teljesülése. 

Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció az elkészítése és sikeres átadása 
4.9.4.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció sikeres 

átadását követő 15 naptári napon belül a Megrendelő feljogosított képviselője részteljesítés-
igazolást állít ki a Tervező részére. 
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4.10.4.9. A Tervező a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentációra vonatkozó részteljesítés-
igazolás alapján, annak birtokában jogosult a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció 
átadásáról részszámlát kiállítani. 

4.11.4.10. Az Tervező az részszámlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. 
§-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 
számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A Tervező a részszámlához 
köteles csatolni az ahhoz tartozó részteljesítés-igazolás egy példányát, továbbá a részszámlán 
köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP 
azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t. 

4.12.4.11. Számlázási és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.) 
4.13.4.12. A Szerződés 4.1110. és 4.1211. pontjában meghatározott követelményeknek nem 

megfelelően kiállított, és a Megrendelő részére megküldött számlát a Megrendelő nem fogadja 
be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Tervező székhelyére és az ebből eredő fizetési 
késedelemért felelősséget nem vállal. 

4.14.4.13. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) 
4.15.4.14. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes részszámlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), 

(5) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint, 
figyelemmel az Art. 36/A. §-ában meghatározott feltételekre is, 30 napon belül, banki átutalással 
történik azzal, hogy amennyiben a Tervező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában meghatározott szabályok szerint történik.. 

4.16. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Tervező számlájának 
kézhezvételével kezdődik. Amennyiben a Tervező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az 
alvállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdő napja a számla kézhezvétele, míg a 
vállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdete a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A 
§ (1) bekezdés f) pontjának teljesülése. 

Tervezői művezetés díjának megfizetése 
4.17.4.15. Felek megállapodnak abban, hogy a Felek a tervezői művezetés díjával havonta, utólag 

számolnak el egymással a Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
4.18.4.16. A Tervező a tervezői művezetésről havonta jogosult részszámlát kiállítani a 

Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
4.19.4.17. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő feljogosított képviselője a 

tárgyhónapot követő hónap 15 napjáig a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján teljesítésigazolást állít 
ki a Tervező részére a tárgyhónapban végzett tervezői művezetési tevékenységről. 

4.20.4.18. A Tervező a tárgyhónapra vonatkozó tervezői művezetésről szóló teljesítésigazolás 
alapján, annak birtokában jogosult a tárgyhavi tervezői művezetésről számlát kiállítani. 

4.21.4.19. A Tervező a tervezői művezetésről szóló számlát az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) 
bekezdésében, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az 
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) 
NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles 
kiállítani. A Tervező a számlához köteles csatolni az ahhoz tartozó teljesítésigazolás egy 
példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésére 
bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t. 

4.22.4.20. Számlázási és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.) 
4.23.4.21. A Szerződés 4.2119. és 4.2220. pontjában meghatározott követelményeknek nem 

megfelelően kiállított, és a Megrendelő részére megküldött számlát a Megrendelő nem fogadja 
be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Tervező székhelyére és az ebből eredő fizetési 
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késedelemért felelősséget nem vállal. 
4.24.4.22. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) 
4.25.4.23. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezői művezetésre vonatkozó egyes részszámlák 

kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (4), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése és a 
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglalt szabályok szerint, figyelemmel az Art. 36/A. §-
ában meghatározott feltételekre is, 30 napon belül, banki átutalással történik. 

Számlázásra vonatkozó további általános rendelkezések 
4.26.4.24. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe 

esik, a Tervező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. 
§-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

4.27.4.25. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Megrendelő a 
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásából eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

5. SZERZŐI JOGOK 
5.1. Felek rögzítik, hogy a díj megfizetésével a Tervező a Szerződés teljesítése során létrejövő szerzői 

jogvédelem alatt álló szellemi alkotások vagyoni jogait feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, 
kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető, módosításra feljogosító módon, területi és 
időbeli korlátozás nélkül a Megrendelőre ruházza át. 

5.2. Felek rögzítik, hogy a díj megfizetésével a Megrendelő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul, 
kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, területi és időbeli korlátozás nélkül, 
módosításra feljogosító módon szerzi meg a Szerződés teljesítése körében létrejövő szerzői 
jogvédelem alá eső alkotások vagyoni jogait. 

5.3. Felek rögzítik, a díj megfizetésével a Megrendelő kizárólagos módon válik jogosulttá a Szerződés 
teljesítése körében létrejövő szerzői jogvédelem alá eső alkotások vagyoni jogait harmadik 
személyre átruházni, azon módosításokat végezni, vagy harmadik személyt módosítási joggal 
feljogosítani. 

5.4. Felek rögzítik, hogy a díj megfizetését követően a Tervező a Szerződés teljesítése körében 
létrejövő szerzői jogvédelem alá eső alkotások vagyoni jogait harmadik személynek nem 
ruházhatja át, arra kizárólagosan a Megrendelő lesz jogosult. 

5.5. Jelen szerződés aláírásával a Tervező kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy 
a tervdokumentációk eredményeként létrejövő tárgyi tervezési munkával érintett 
épületrészeket, mint szerzői jogvédelem alá eső alkotást a Megrendelő átépítse, esetleg azt 
elbontsa. 

5.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező által a Szerződés szerint adott felhasználási jog 
kiterjed 
- a Tervező által készített jóváhagyási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció 

alapján a tárgyi tervezési munkával érintett épületrészeket az egyszeri vagy többszöri 
megépítésére, és a későbbiekben bármilyen átépítésére; 

- a Tervező által készített jóváhagyási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció 
átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

- a Tervező által készített jóváhagyási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció 
többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, 
illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az 
előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik 
személy részére történő átengedésére. 
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6. FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
6.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés keretében készített dokumentumoknak műszakilag 

kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, továbbá alkalmasnak kell 
lennie a felhasználás céljából eredő Megrendelői igények kielégítésére, így az Épület 
megépítésére, megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatására és az Épület 
kivitelezésére és megvalósítására. 

6.2. Felek rögzítik, hogy a Tervező a Szerződés teljesítése, során köteles együttműködni a 
Megrendelővel, a Felek a szerződésszerű teljesítés érdekében kölcsönösen együttműködve 
kötelesek eljárni, egymást minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni. 

6.3. Felek rögzítik, hogy a Tervező a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítás nem 
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti teljesítést terhesebbé. 

6.4. A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén, a Tervező köteles a Megrendelőt 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a 
Szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Tervező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

6.5. A Megrendelő a Tervező tevékenységét bármikor ellenőrizheti. 
6.6. A Tervező nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő 

a Tervező tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 
6.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése 

esetén jogosult alvállalkozó igénybevételére. 
6.8. Tervező vállalja, hogy a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése során tudomására jutott 

minden adatot, információt üzleti titokként, bizalmasan kezel. 
6.9. Felek rögzítik, hogy a Tervező a jóváhagyási tervdokumentáció és a kivitelezési 

tervdokumentáció elkészítése során köteles figyelemmel lenni a vonatkozó jogszabályokra – így 
különösen, de nem kizárólagosan: 

 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet. 

6.10. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítése során a Tervező köteles figyelembe venni a Magyar 
Építész Kamara valamint a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatait. 

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres teljesítéstől számított 24 hónap időtartamra a 

Tervező jótállást vállal az általa tervdokumentációk 
- műszaki tartalmának szakszerűségéért, 
- valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 
- a megfelelő minőségéért, a tervezéssel érintett védett értékek megóvásáért, 
- továbbá azért, hogy a jóváhagyási tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció 

megfelel a Szerződésben hivatkozott és az egyébként irányadó jogszabályokban, 
szabályzatokban, építési előírásokban és egyéb szakmai szabványokban és szabályokban 
foglaltaknak. 

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező szavatol a Tervdokumentációk tartalmáért, - így 
különösen a meghatározott műszaki tartalom szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő 
tartalomért, a megfelelő minőségért, valamint a tervezéssel érintett védett értékek 
megóvásáért.  
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7.3. Tervező szavatol azért, hogy a Tervdokumentációkban foglalt megoldások megfelelnek a 
Szerződésben hivatkozott és az egyébként irányadó jogszabályokban, szabályzatokban, építési 
előírásokban és egyéb szakmai szabványokban és szabályokban foglaltaknak. 

7.4. A Tervező szavatol azért, hogy a Tervdokumentációkban foglalt megoldásokon harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná vagy amely alapján harmadik 
személy kártérítést követelhetne. 

7.5. A Tervező szavatol azért, hogy az általa készített Tervdokumentációkon a Megrendelő a 
Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. 

7.6. A Tervező szavatol azért, hogy az általa készített Tervdokumentációkon harmadik személynek 
nincsen olyan joga, amely akadályozza a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését. Ellenkező 
esetben a Megrendelő köteles a Tervezőt megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az 
akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a 
Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 

7.7. A Tervező szavatol azért, hogy az általa készített Tervdokumentációkon harmadik személynek 
nincsen olyan joga, amely a Megrendelőnek a Tervdokumentációval kapcsolatos szerződésből 
eredő jogai gyakorlását vagy azok megszerzését korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. 
Ellenkező esetben a Megrendelő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítés kérhet. A 
határidő eredménytelen eltelte után a Megrendelő a tehermentesítést a Tervező költségére 
elvégezheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Megrendelő a 
Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték 
megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Megrendelőt akkor is megilletik, ha a 
tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Megrendelő nem kívánja 
a Tervdokumentációk tehermentesítését. 

7.8. Tervező vállalja, hogy a Tervdokumentációk hibájából, mint szerződésszegésből eredő jogok 
mindaddig érvényesíthetők, ameddig a Tervdokumentációk alapján átépített Épület tervhibával 
összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. 

7.9. A hibás Tervdokumentációk alapján épített Épület hibájáért a Tervező, valamint a kivitelező is 
felelősséggel tartozik. 

7.10. A Tervező a tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a 
Tervdokumentációkat teljesítésként elfogadta, és azt kivitelezés céljából továbbadta. 

8. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére 

kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést az alábbiak 
szerint. 

Késedelmi kötbér 
8.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező olyan okból, amelyért felelős a 

Beépítési Terv elkészítésével és átadásával késedelembe esik, késedelemi kötbért köteles a 
Megrendelőnek fizetni. 

8.3. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 8.2. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 3.1. 
a) pontjában meghatározott nettó díj. 

8.4. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 8.2. 
pontjában meghatározott esetben a Szerződés 8.3. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, 
de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. 

8.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező olyan okból, amelyért felelős az Épület 
Engedélyezési Tervdokumentációjának az elkészítésével, átadásával, valamint az 
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engedélyeztetési eljárás lefolytatásával késedelembe esik, késedelemi kötbért köteles a 
Megrendelőnek fizetni. 

8.6. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 8.5. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 3.1. 
b) pontjában meghatározott nettó díj. 

8.7. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 8.5. 
pontjában meghatározott esetben a Szerződés 8.6. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, 
de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. 

8.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező olyan okból, amelyért felelős az Épület 
Kiviteli Tervdokumentációjának elkészítésével és átadásával késedelembe esik, késedelemi 
kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

8.9. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 8.8. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 3.1. 
c) pontjában meghatározott nettó díj. 

8.10. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 8.8. 
pontjában meghatározott esetben a Szerződés 8.9. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, 
de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. 

8.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező olyan okból, amelyért felelős a 
Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció elkészítésével és átadásával késedelembe esik, 
késedelemi kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

8.12. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 8.11. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 3.1. 
d) pontjában meghatározott nettó díj. 

8.13. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 8.11. 
pontjában meghatározott esetben a Szerződés 8.12. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-
a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. 

Meghiúsulási kötbér 
8.14. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező a Beépítési Terv elkészítésével és 

átadásával 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Beépítési 
Terv átadását meghiúsultnak tekinteni és a Szerződést felmondani. 

8.15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Beépítési Terv átadása bármely olyan okból, 
amelyért a Tervező felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó 
késedelem esetét is, amelyért a Tervező felelős, a Tervező meghiúsulási kötbért köteles a 
Megrendelőnek fizetni. 

8.16. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 8.15. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 
3.1. a) pontjában meghatározott nettó díj 30%-a. 

8.17. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező az Épület Engedélyezési 
Tervdokumentációjának az elkészítésével és átadásával 20 naptári napot meghaladó 
késedelembe esik, a Megrendelő jogosult az Épület Engedélyezési Tervdokumentációjának 
átadását meghiúsultnak tekinteni és a Szerződést felmondani. 

8.18. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Épület Engedélyezési Tervdokumentációjának 
átadása bármely olyan okból, amelyért a Tervező felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 20 
naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Tervező felelős, a Tervező 
meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

8.19. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 8.18. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 
3.1. b) pontjában meghatározott nettó díj 30%-a. 

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező az Épület Kiviteli 
Tervdokumentációjának az elkészítésével és átadásával 20 naptári napot meghaladó 
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késedelembe esik, a Megrendelő jogosult az Épület Kiviteli Tervdokumentációjának átadását 
meghiúsultnak tekinteni és a Szerződést felmondani. 

8.21. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Épület Kiviteli Tervdokumentációjának 
átadása bármely olyan okból, amelyért a Tervező felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 20 
naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Tervező felelős, a Tervező 
meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

8.22. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 8.21. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 
3.1. c) pontjában meghatározott nettó díj 30%-a. 

8.23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Tervező a Környezetalakítási Kiviteli 
Tervdokumentáció elkészítésével és átadásával 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, 
a Megrendelő jogosult a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció átadását meghiúsultnak 
tekinteni és a Szerződést felmondani. 

8.24. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció 
átadása bármely olyan okból, amelyért a Tervező felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 20 
naptári napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Tervező felelős, a Tervező 
meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

8.25. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 8.24. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 
3.1. d) pontjában meghatározott nettó díj 30%-a. 

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 
8.26. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében 

(késedelmi, és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetendő 
nettó díj 30%-át. 

8.27. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Tervező felé, 
amelyet a Tervező annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással 
köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

8.28. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére 
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

8.29. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 
8.30. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, 

ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
8.31. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a Tervező a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban 

az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

Tervezői felelősségbiztosítás 
8.32. A Tervező kijelenti, hogy rendelkezik tervezői szolgáltatás ellátására vonatkozó szakmai 

felelősségbiztosítással, amely esetében: 
- Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább nettó 50.000.000 

forint és évente legalább nettó 100.000.000 forint. 
- Önrész: esetleges kárnál a Tervező önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert 

kárösszeg 10 %-át  
- felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti 

alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való 
felelősségre is 

- A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos 
egyedi kizárásokat nem tartalmazhat. 

8.33. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú mellékletét 
képezi. 
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8.34. A Tervező a fentiek szerinti felelősségbiztosítást köteles a Szerződés teljes időtartama alatt 
folyamatosa fenntartani. 

8.35. Tervező tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló felelősségbiztosítási díj 
megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
9.1. A Szerződés mind a kettő Fél aláírásnak időpontjában lép hatályba. Amennyiben a Felek a 

Szerződést különböző időpontokban írják alá, a hatálybalépés időpontja a későbbi aláírás 
időpontja.  

9.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megszűnik: 
- a szerződésszerű teljesítéssel (beleértve a Tervező kivitelezés során felmerülő tervezői 

művezetését is) 
- rendkívüli felmondással 
- elállással (amennyiben annak feltételei Ptk. alapján fennállnak). 

9.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés indokolás nélkül (rendes felmondás) nem szüntethető meg. 
9.4. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a 

szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). 

9.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Tervező részéről különösen, de nem kizárólagosan, 
ha a Tervező: 
- a Beépítési Terv átadásával 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik 
- az Épület Engedélyezési Tervdokumentációjának átadásával 20 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik 
- az Épület Kivitelezési Tervdokumentációjának átadásával 20 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik 
- a Környezetalakítási Kiviteli Tervdokumentáció átadásával 20 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik. 
9.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő részéről különösen, de nem 

kizárólagosan, ha a Megrendelő a díj megfizetésével 90 napot elérő késedelembe esik, és ezen 
kötelezettségének a Tervező írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

9.7. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, 
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Tervező tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

9.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali 
hatállyal - a Tervezőhöz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon): 
- amennyiben a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

- amennyiben a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

9.9. A Tervező tudomásul veszi, hogy  
- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Tervező 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

9.10. Amennyiben a Tervező a 9.9. pontban foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a 
Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

9.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott 
felmondási jogával él, a Tervező kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 
érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a 
Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről 
kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Tervező szerződésszegő 
magatartásának következménye. 

9.12. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések 
maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 

10. VIS MAIOR 
10.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre 
nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári 
felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon 
akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a 
Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek 
ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még 
nem voltak előre láthatóak. 

10.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, 
olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses 
kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban 
forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, 
illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior 
eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban 
a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

10.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 
tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges 
-, várható végét. 

10.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését 
megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti. 

11. TITOKTARTÁS 
11.1. Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, 

illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, 
így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban: 
bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak 
a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

11.2. Felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, 
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különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

11.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli 
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem 
használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

11.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 

- amely köztudomású; 

- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 

- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, 
hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 

- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy 
hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 

- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga 
hozott létre; vagy 

- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 
hatóság számára. 

11.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

11.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját 
a Felekkel azonos módon terheli. 

12. TERVEZŐ NYILATKOZATAI 
12.1. A Tervező kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Tervező adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

12.2. A Tervező kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

12.3. A Tervező kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Tervező vállalja, 
hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely 
jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

13. KAPCSOLATTARTÁS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN 
13.1. Felek rögzítik, hogy a kooperációs értekezlet esetén kívül a Felek közötti kommunikációnak és 

minden egymásnak küldött értesítésnek írásos formában (levél, fax, e-mail) formában kell 
történnie. 

13.2. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 
13.3. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően 

teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére 
írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – 
küldték meg. 

13.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, 
„ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza 
a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, 
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akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek 
minősül. 

13.5. Felek Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői, kapcsolattartóit, és 
a teljesítésigazolásra jogosult személyeket és a kapcsolattartási pontokat a Szerződés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

13.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 
esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. 
Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult 
személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent 
megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

13.7. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 
felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, 
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

13.8. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Tervező számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős Műszaki 
Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott dokumentumokat azok 
Megrendelő általi átvétele időpontjában a Tervező által közöltnek kell tekinteni. 

14. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 
14.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Tervező köteles a Szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

14.2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 
szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 
késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

14.3. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 
együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti 
rendes bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek mediátori közreműködést nem kívánnak 
igénybe venni. 

14.4. A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem 
minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Tervező kijelenti, 
hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 4. számú 
mellékleteként csatolva. A Tervező hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel 
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő az Áht. 54/A. 
§-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában 
foglaltakban változás következik be, a Tervező haladéktalanul köteles erről a Megrendelőt 
tájékoztatni. A Tervező tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges 
olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni. 

14.5. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
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közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.  

14.6. Jelen Szerződés hat eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből öt 
példány a Megrendelőt, egy példány a Tervező illeti. 

Jelen Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Felek kapcsolattartói, jótállással kapcsolatos bejelentések fogadása 
2. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 
5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

Pécs, ________________________ 

Pécsi Tudományegyetem  ****** 
Jenei Zoltán  ****** 

kancellár  ****** 
Megrendelő 

 
 Tervező 

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről: 
 

  

   

Dr. Zámbó Balázs   
osztályvezető   

Pécsi Tudományegyetem   
jogi ellenjegyző 

 
 

  

****   
pályázati referens   

PTE KA KKI Pályázati Csoport   
pénzügyi ellenjegyző 

 
  

   

**** 
projektmenedzser 

PTE KA PMII MVP Programiroda 
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