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1. ajánlati rész 
KPVK Főépület 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről  
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
Adószám: 15329798-2-02 
OM azonosító: FI 58544 
PIR szám: 329794 
Statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000 
Képviseli: Jenei Zoltán kancellár 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről  
 
Székhelye: 
Adószáma:  
Cégjegyzékszám:  
Statisztikai számjel:  
Pénzforgalmi jelzőszám:  
Képviseli:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

ELŐZMÉNYEK 
(A) A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. §-a 

szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályai szerint a „A Pécsi 
Tudományegyetem KPVK szekszárdi telephely főépületének és kollégiumának felújítása a 
Modern Városok Program keretében” tárgyban.  

(B) Megrendelő a közbeszerzési eljárás során az eljárását megindító felhívásban foglaltak szerint a 
részajánlat-tétel lehetőségét biztosította. 

(C) A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatával az eljárás 1. ajánlati részének nyertese lett, amely eljárás 
eredményeként a Felek megkötik a jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés). 

(D) Megrendelő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását nem 
engedélyezte. 

(E) Megrendelő az ajánlattevők számára gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) 
létrehozását nem tette lehetővé. 

(F) Felek rögzítik, hogy a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket, valamint a Felek jogait és 
kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerződéses jogviszonyára 
alkalmazandók. 

(G) Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös 
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 
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(H) A Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Vállalkozó 
vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, 
amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

(I) A Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 
dokumentáció, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés részét képezi, azzal együtt 
értelmezendő annak ellenére, hogy azok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés 
törzsszövegéhez. 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a Megrendelő Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) természetben a 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. A 
épület, HRSZ: 2476/2 címen található főépületének (továbbiakban: Épület) felújítási és 
átalakítási munkáit a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás), a 
Megrendelő által biztosított kiviteli tervdokumentációban (továbbiakban: Kiviteli 
Tervdokumentáció), Szerződésben, a jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban 
meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott díj ellenében. („A” rész) 

1.2. A Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a Megrendelő egyedi megrendelése alapján elvégzi az Épület 
- külső árnyékolóinak elkészítését és felszerelési munkáit (továbbiakban: Opciós Munka 1.) 
- lapostetejének szigetelési munkáit (Opciós Munka 2.) 
(Opciós Munka 1 és Opciós Munka 2 a továbbiakban együtt: Opciós Munkák) a Szerződésben, a 
Műszaki Leírásban, a Kiviteli Tervdokumentációban, jogszabályokban és a vonatkozó 
szabványokban meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott díj ellenében. 
(„B” rész) 

1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó feladata Szerződésben, a Szerződés 
mellékleteiben, a Műszaki Leírásban, a vonatkozó szabványokban és a jogszabályokban 
meghatározott munkák elvégzése kész állapot létrehozásával, amely magában foglalja: 
- az Épületnek a Kiviteli Tervdokumentáció szerinti felújítását és átalakítását, 
- Épület beépített bútorokkal történő bútorozásának villamos és gépész előkészítését a 

Kiviteli Tervdokumentációnak megfelelően 
- bontással érintett épületrészek, közművek bontását, 
- a szükséges műszaki berendezések, beépített bútorok és felszerelését, valamint az összes 

beépítendő anyag szolgáltatását, 
- a felszerelést, üzembe helyezést, próbaüzemet, 
- a fentiekben meghatározottak műszaki átadását és birtokba adását, 
- a fentiekhez kapcsolódó építési, szerelési munkák elvégzését és az ehhez kapcsolódó 

szolgáltatások ellátását, 
- a Szerződésben, a Szerződés mellékleteiben, a Műszaki Leírásban, a vonatkozó 

szabványokban és jogszabályokban meghatározott dokumentumok elkészítését és átadását 
a Megrendelő részére, így különösen, de nem kizárólagosan az Épület tűzjelző rendszerének 
használatba vételi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció elkészítését és átadását 

a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott díj ellenében. 
1.4. Felek rögzítik, hogy a fentieken felül a Vállalkozó feladata minden olyan munka elvégzése, amely 

ugyan nincs kifejezetten specifikálva, de a feladatból adódóan szükséges a Szerződésben 
meghatározott munkák teljeskörű megvalósításához, és/vagy szükséges ahhoz, hogy az Épület a 
funkciójának betöltésére és a biztonságos használatra alkalmas legyen.  

1.5. A Megrendelő az elvégzendő munkák alatt a munkák teljességét érti azzal a céllal, hogy a 
Vállalkozó minden munkát köteles elvégezni. 
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1.6. Vállalkozó, mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a Műszaki Dokumentációt, így 
különösen annak részét képező és a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott 
Kivitelezési Tervdokumentációt, és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat 
áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak tartja, a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat 
a Megrendelőnek jelezte, és minden esetlegesen szükséges adatot, dokumentumot megkapott, 
ellenőrzött és észrevételezett.  

1.7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a Kivitelezési Tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

1.8. Felek rögzítik, hogy a Munkaterületen található felvonó anyagmozgatásra nem használható. A 
Megrendelő javasolja külső teherlift kialakítását, azzal, hogy a munka végeztével terület 
rendezés és szintenkénti nyílászáró visszaépítés és a homlokzat helyreállítása elvárt.  

1.9. Felek megállapodnak abban, hogy anyagszállítás előre egyeztetett időpontban lehetséges. 

„A” rész 

2. ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE 
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követő 3 

munkanapon belül organizációs és műszaki ütemtervet (továbbiakban: Ütemterv) köteles 
készíteni és jóváhagyás céljából átadni a Megrendelő részére. 

2.2. Az Ütemterv átadásának helye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b (A Vállalkozó az 
Ütemtervet elektronikusan, a Megrendelő kapcsolattartójának e-mail küldésével adja át a 
Megrendelőnek.) 

2.3. A Megrendelő 3 munkanapon belül megvizsgálja az átadott Ütemtervet és dönt annak 
elfogadásáról. 

2.4. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben megadott határidőn belül az Ütemterv elfogadásáról 
nem nyilatkozik, az Ütemtervet a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

2.5. Amennyiben a Megrendelő az Ütemterven módosításokat javasol, a Vállalkozó köteles a 
módosítási javaslatokat az Ütemterven 3 munkanapon belül átvezetni és a módosított 
Ütemtervet újbóli jóváhagyás céljából a Megrendelőnek átadni. 

2.6. Ebben az esetben a Megrendelő 3 munkanapon belül dönt a módosított Ütemterv elfogadásáról. 
2.7. Amennyiben a Megrendelő a módosított Ütemterv elfogadásáról 3 munkanapon belül nem 

nyilatkozik, a módosított Ütemtervet a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
2.8. Amennyiben a Vállalkozó valamely, a Megrendelő által javasolt módosítást az Ütemterven nem 

vezette át, a Megrendelő ismételten visszaadja a Vállalkozónak az Ütemtervet újbóli átdolgozás 
céljából. 

2.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a módosított Ütemterven újabb módosításokat 
(olyan módosításokat, amelyeket első alkalommal nem kért) nem javasolhat. 

2.10. A Vállalkozó köteles a módosított Ütemterven a Megrendelő által kért módosításokat 3 
munkanapon belül átvezetni és a módosított Ütemtervet újbóli jóváhagyás céljából a 
Megrendelőnek átadni. 

2.11. A második alkalommal módosított Ütemterv elfogadásáról a Megrendelő 3 munkanapon belül 
dönt. 

2.12. Amennyiben a Vállalkozó az Ütemterven a Megrendelő által javasolt módosításokat második 
alkalommal sem vezeti át, a Megrendelő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni. 

3. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 



KPVK Főépület és Kollégium felújítása a Modern Városok Program keretében 
Eljárás azonosítószáma: 164/2017 

1. ajánlati rész 
KPVK Főépület 

Munkaterületre vonatkozó rendelkezések, teljesítési határidő 
3.1. Teljesítés helye, munkavégzés helye (Munkaterület): 7100 Szekszárd Rákóczi út 1. A épület 

(Hrsz:2476/2). 
3.2. Munkaterület átadása: a Szerződés aláírásától számított 8 napon belül. 
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Munkaterület átadását az Építési Naplóba rögzítik a Felek. 
3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a tevékenységét működő telephelyen végzi, 

ennélfogva köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a telephelyen folyó munkákat, ne 
akadályozza és a lehetőségekhez mérten a legkisebb mértékben zavarja. A kivitelezés helyszínén 
oktatási és adminisztratív tevékenység zajlik, melynek zavartalanságát a Vállalkozó köteles 
folyamatosan biztosítani. 

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a nem a Megrendelő tulajdonában illetve 
vagyonkezelésében álló terület (közterület) birtokbavételének megszervezése, a szükséges 
engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. A közterület használati engedélyt a 
Vállalkozó köteles beszerezni, a közterület használati díj a Vállalkozót terheli.  

3.6. A Munkaterületet a Vállalkozó kizárólag munkavégzés céljára használhatja.  
3.7. A Vállalkozó jelen Szerződés alapján felel az átvett Munkaterületért és az ott végzett munka és 

az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért az építési terület átvételétől a munkák Megrendelő 
általi átvételéig, illetve a Megrendelő birtokába adásáig. Bármely, az előbbiekkel összefüggésben 
bekövetkező kárt azonnal fel kell mérni, és azok kijavításáról – a jelen Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - a Vállalkozó saját költségén köteles haladéktalanul gondoskodni. 

3.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a jelen Szerződés megkötését megelőzően 
megvizsgálta és ennek alapján kijelenti, illetve megerősíti, hogy a Munkaterület alkalmas a 
szerződés szerinti munkák megkezdésére, azok kivitelezésére és a jelen Szerződés szerinti 
szolgáltatás teljesítésére. 

3.9. A Felek a jelen Szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Vállalkozó lemond a Munkaterület 
és/vagy a munkák és/vagy azok bármely része feletti bármely, a Vállalkozót valamely jogszabály, 
különösen, de nem kizárólag a Ptk. 6:246. § alapján megillető zálogjogról vagy a javára bármely 
jogszabály alapján keletkező teherről. Ezt a kikötést a Vállalkozó az Alvállalkozókkal kötött 
valamennyi szerződésében is alkalmazni köteles. 

3.10. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási, használati jog csak és 
kizárólag a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében illeti meg, és más 
célra nincs semmilyen birtoklást vagy használatot biztosító joga a Munkaterület felett.  

3.11. A Vállalkozónak ezen birtoklási és használati joga a munka végleges átadásával és 
birtokbaadásával vagy, amennyiben az korábbi időpontban következik be, a Szerződés egyéb 
módon történő megszűnésével megszűnik. 

3.12. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a munkavégzésre átadott Munkaterületen a létesített 
kerítésen reklámhordozókat helyezzen el, azokat hasznosítsa. A Munkaterület bármely részén, 
illetve a Vállalkozó eszközein (pl. daruk) a Vállalkozó saját hirdetéseit és logóit, illetve egyéb 
hirdetéseket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével helyezheti el. 

3.13. A Munkaterület lehatárolása, a vonatkozó munkavédelmi-, balesetvédelmi-, tűzrendészeti, 
környezetvédelmi stb. előírások betartása a Munkaterület, a Vállalkozó által beszállított 
anyagok, berendezések, stb., raktárak megfelelő védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és 
felelőssége.  

3.14. A Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a 
Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a Munkaterület, 
vagy az azon álló épületek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, építési anyagok, 
segédanyagok, stb. állagában, szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett minden kár és 
sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata és költsége. A kárveszély a Munkaterület a 
Megrendelő birtokába történő átadásának a lezárásakor, a birtokbaadási jegyzőkönyv teljes 
aláírásával száll át a Megrendelőre. 
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3.15. Ha a Munkaterület bármely részének a Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a munka 
megkezdésével a Vállalkozó a jelen Szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) napot 
meghaladóan neki felróhatóan késedelembe esik, a Megrendelő a Szerződéstől érdekmúlásának 
igazolása nélkül elállhat, a Vállalkozó pedig meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, továbbá 
a Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárának az érvényesítésére. 

3.16. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítési határideje: a Munkaterület átadásától 
számított 100 naptári napon belül. 

Organizáció 
3.17. Az organizációs feladatok körében a Vállalkozó feladata: 

- Munkákhoz szükséges hatósági engedélyek (közterület foglalás, ideiglenes 
forgalomtechnika, stb) biztosítása. 

- Munkaterület átvétele, kialakítása, biztosítása és őrzése, kivitelezői felvonulások 
szervezése. 

- Kooperációs, koordinációs feladatok ellátása; 
- A Vállalkozó köteles az építész felelős műszaki vezető, villamos felelős műszaki vezető, 

gépész felelős műszaki vezető biztosításáról és a Munkák megvalósításában történő 
részvételéről gondoskodni. 

- A Vállalkozó saját használatára iroda és tárgyaló helyiségek biztosítása. 
- Az építési munkák megkezdése előtt a munkaterület környezetében lévő közterületekről 

és a szomszédos ingatlanok homlokzatairól, valamint a külső teherlift kialakításával 
összefüggésben érintett épületrészekről, nyílászárókról stb. állagfelvételi fotó és video 
dokumentáció készítése. 

További engedélyek beszerzése 
3.18. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alkalmazásában további engedélyek alatt a kivitelezés 

időtartama alatt szükségessé váló vagy a kivitelezés lezárásához szükséges engedélyeket kell 
érteni. 

3.19. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi további 
engedélyt, szakhatósági állásfoglalást és közmű hozzájárulást a Vállalkozó köteles beszerezni az 
illetékes hatóságoktól illetve személyektől. 

3.20. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges hatósági engedélyeket a szükséges 
feltételek beállta után haladéktalanul kérelmezi az illetékes hatóságoknál.  

3.21. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az engedélyek kiadásáról vagy elutasításáról - indoklással 
együtt - haladéktalanul telefaxon vagy e-mailen tájékoztatni, és a határozatot azonnal 
közvetlenül (amennyiben annak eredeti példánya a kivitelezési helyszínen tartandó, abban az 
esetben másolatban) átadni az adott Megrendelőnek. 

3.22. A Vállalkozó az engedélyeket a Megrendelő képviseletében eljárva köteles beszerezni. Ennek 
érdekében a Vállalkozó köteles a kérelemhez szükséges dokumentációt összeállítani, 
valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági, közmű és egyéb hozzájárulást beszerezni.  

3.23. Az eljárás lefolytatásához a Megrendelő a szükséghez képest meghatalmazást ad ki, és 
haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon 
belül köteles megtenni minden elvárható intézkedést, amelyre az eljárások, lefolytatása 
érdekében Vállalkozónak indokoltan szüksége van.  

3.24. A Vállalkozó kötelezettsége a hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és közútkezelői helyszíni 
bejárások lefolytatása.  

3.25. Felek rögzítik, hogy az engedélyekre vonatkozó kérelem csak a Megrendelő jóváhagyása mellett 
nyújtható be. 

3.26. A Megrendelő a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott engedély-dokumentációt 5 (öt) 
munkanap alatt véleményezi, és értesíti a Vállalkozót arról, hogy jóváhagyását megadja-e.  
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3.27. Nem tartozik azonban felelősséggel a Vállalkozó az alábbiakért: 
- ha a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja 

bármely olyan nyilatkozat kiadását, amely a Megrendelő részéről szükséges és, 
- ha az engedély beszerzése vagy jogerőre emelkedése a Vállalkozó érdekkörén kívüli ok 

miatt nem, vagy csak késve történik meg. 
3.28. Különösen nem tartozik a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai közé a jelen Szerződés 

szerinti Munkákkal kapcsolatos hálózatfejlesztési hozzájárulások költségének megfizetése, 
amelyet az adott Megrendelő olyan határidőben köteles teljesíteni, hogy az a Vállalkozót az 
adott Munkák adott ütemterv szerinti gazdaságos megvalósításában ne akadályozza. 

Építési napló 
3.29. Felek rögzítik, hogy a Szerződés keretében végzett építési munka a 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjára (a tartószerkezet támaszköze 5,4 
méter vagy azt meghaladja) – olyan munkának minősül, amely esetén elektronikus építési napló 
(továbbiakban: Építési napló) vezetése kötelező. 

3.30. Az Építési naplót a Vállalkozó által biztosított irodahelyiségben kell elérhetővé tenni 
(számítógép, internet eléréssel). 

3.31. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az Építési naplót a kivitelezési munkák megkezdésétől 
annak végéig köteles vezetni. 

3.32. Az Építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
3.33. Az Építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a Munkaterületen 

hozzáférhetővé kell tenni. 
3.34. Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve 

a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 
3.35. Az Építési naplót magyar nyelven kell vezetni. A Felek egymást az Építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő 
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

Közüzemi díjak 
3.36. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő külön díj felszámítása nélkül biztosítja a 

Vállalkozónak a Szerződésben megjelölt munka elvégzéséhez szükséges közüzemi 
szolgáltatásokat (víz, elektromos áram stb.). 

3.37. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti körülményeket az ajánlatának adása során figyelembe vette, 
ajánlati árát ennek megfelelően alakította ki. 

3.38. Felek megállapodnak abban, hogy az ideiglenes vételi helyek kiépítése és azok helyreállítása a 
Vállalkozó kötelessége külön díj felszámítása nélkül. 

Felelős műszaki vezető 
3.39. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 

Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, ajánlatának részét képező felelős 
építész, gépész és villamos műszaki vezetőt (továbbiakban együtt: Felelős Műszaki Vezető) 
kinevezni. 

3.40. A Felelős Műszaki Vezető a Munkaterület vezetője, a Munkaterületen végzett munkát a Felelős 
Műszaki Vezető irányítja. A Felelős Műszaki Vezető tevékenysége a Vállalkozónak a jelen 
szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 

3.41. A Felelős Műszaki Vezető köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározott 
feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint ellátni. 



KPVK Főépület és Kollégium felújítása a Modern Városok Program keretében 
Eljárás azonosítószáma: 164/2017 

1. ajánlati rész 
KPVK Főépület 

3.42. A Felelős Műszaki Vezető jogszabályban, a Szerződésben előírt és a Vállalkozó 
meghatalmazásából folyó kötelezettségeinek köteles személyesen, akadályoztatása esetén 
helyettes útján eleget tenni, a Munkaterület és a munkálatok állandó helyszíni felügyeletét 
ellátni, az Építési napló és mellékleteinek felfektetéséről, folyamatos – a Munkaterület 
átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba és- hiánymentes lezárásáig történő vezetéséről 
és a Munkaterületen történő őrzéséről, a Megrendelők és képviselőik, részére 
hozzáférhetőségéről gondoskodni.  

3.43. A Felelős Műszaki Vezető vagy a kinevezett építésvezető (ha van ilyen) vagy azok ideiglenes 
távolléte esetére kinevezett helyettesük köteles mindaddig ezt a feladatot ellátni, amíg a 
Vállalkozó a Szerződésből eredő munkát végez, és köteles a kivitelezési tevékenységgel 
kapcsolatban a Vállalkozó képviselőjeként eljárni.  

3.44. A Felelős Műszaki Vezető, akadályoztatása esetén a kijelölt helyettese, köteles a heti 
rendszerességű helyszíni építési kooperációs értekezleteken részt venni. 

3.45. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős 
Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 
dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által közöltnek kell 
tekinteni. 

3.46. A Felelős Műszaki Vezető köteles az építkezés idején a munkaidő jelentős részében a helyszínen 
tartózkodni, erre vonatkozóan a Megrendelő jogosult a Megrendelő elvárásainak megfelelő 
jelenlét biztosítására utasítani a Vállalkozót, mely utasítást a Vállalkozó köteles betartani. 

3.47. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a Felelős Műszaki Vezetőt lecserélni, ha a Felelős 
Műszaki Vezető a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve kötelezettségeknek nem 
tesz eleget, vagy rendszeresen vagy folyamatosan nem biztosítja, hogy a Vállalkozó jelen 
szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse.  

3.48. A Felelős Műszaki Vezető személyében változás csak alapos indokkal, a Megrendelő előzetes 
tájékoztatásával és véleményének meghallgatása után, a Kbt. rendelkezéseinek betartásával 
történhet. 

3.49. A Felelős Műszaki Vezető a 191/2009. (IX.15.) 14. §-a szerinti nyilatkozatot köteles az építési 
munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás első napján a Megrendelőnek átadni. 

Építési kooperációs értekezlet 
3.50. A Megrendelő a Vállalkozóval rendszeresen, legalább heti gyakorisággal a Felek által előzetesen 

közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs értekezletet köteles 
tartani. A közösen megállapított időpont hiányában annak meghatározására a Megrendelő 
jogosult.  

3.51. Az építési kooperációs értekezlet helyszínének biztosításáról a Megrendelő gondoskodik. 
3.52. Az építési kooperációs értekezleten a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, a 

tervező, a Vállalkozó által meghívni javasolt alvállalkozó, illetve szükség esetén más érintett 
meghívottak vesznek részt. Az építési kooperációs értekezleten a Felelős Műszaki Vezetőnek, a 
projektvezetőnek és az építésvezetőnek, illetve akadályoztatásuk esetén képviselőiknek is jelen 
kell lennie.  

3.53. Az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a Megrendelő vagy 
megbízottja készíti el, amelyet az értekezleten résztvevők a helyszínen véglegesítenek és 
aláírnak. 

3.54. A Megrendelő a jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt minden résztvevőnek és közvetlenül 
érintett személynek az építési kooperációs értekezletet követően legkésőbb 2 munkanapon 
belül köteles megküldeni.  
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3.55. Felek kijelentik, hogy az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető 
semmilyen körülmények között nem tekinthető pótmunka megrendelésének vagy a jelen 
szerződés módosításának. 

3.56. Amennyiben valamely Fél rendkívüli kooperációs értekezlet megtartását tartja szükségesnek, az 
indokok és az értekezlet tárgyának megjelölésével 2 (két) munkanapon belül előzetes értesítés 
alapján a másik Fél köteles a rendkívüli kooperációs értekezlet megtartása érdekében 
kompetens képviselője megjelenéséről gondoskodni. Ilyen esetben a rendkívüli építési 
kooperációs értekezlet megtartásának helyszíne a másik Fél kérelmére módosulhat. 

3.57. Az építési kooperációs értekezlet keretében megvalósuló egyeztetésen túlmenően és attól 
függetlenül a Megrendelő az általa szükségesnek tartott gyakorisággal egyeztethet a 
Vállalkozóval.  

3.58. A Megrendelő jogosult a Munkaterületen az általa szükségesnek tartott gyakorisággal helyszíni 
szemlét tartani. 

Biztonság és védelem 
3.59. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület átvételét követően folyamatosan felügyelni a 

Munkaterületet az ott dolgozó munkások és a jelen lévő alvállalkozók, illetve ezek alkalmazottai, 
valamint a Munkaterületen bármely okból foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen 
lévő bármely jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek elkerülése érdekében.  

3.60. A teljesítés során a Vállalkozó kizárólagosan és teljes mértékben felel a Munkaterület 
védelméért és biztonságáért, a Munkaterületen elhelyezett anyagokért, eszközökért, 
szerszámokért, járművekért és berendezésekért.  

3.61. A Vállalkozónak a teljesítés megkezdésének időpontjára biztonsági és baleset megelőzési tervet 
(továbbiakban: Biztonsági Terv) kell készítenie és azt a teljesítés megkezdéséig a Megrendelő 
részére 1 (egy) példányban át kell adnia. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége, hogy ezt 
megismertesse és betartassa a dolgozóival - beleértve az alvállalkozókat és azok dolgozóit is.  

3.62. A Vállalkozó felelős a munkálatok biztonságos feltételeinek megteremtéséért, munkavállalói 
biztonságáért és balesetvédelméért. Amennyiben az illetékes hatóság előírja, a Vállalkozó saját 
költségén ideiglenes tűzcsapok kialakítására köteles. 

3.63. A Vállalkozó minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével 
ne veszélyeztesse a Munkaterületet övező épületek, járdák és utak biztonságát vagy bármely, a 
Munkaterületen vagy annak közelében lévő épület, közmű, csatorna vagy egyéb szerkezet 
biztonságát. 

3.64. A Vállalkozó minden szükséges biztonsági berendezést, valamint a lezuhanó tárgyak elleni 
védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokásos óvintézkedést, amely az élet- és 
egészségvédelem, a biztonság és vagyonvédelem céljából szükséges. 

3.65. A Vállalkozó felelősségi- és feladatkörébe tartozik az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelem követelményeiről szóló 4/2002 
(II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendeletben meghatározott feladatok betartása és betartatása. 

3.66. A Vállalkozó a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségén túl azonnal – de legkésőbb 24 
(huszonnégy) órával a baleset bekövetkezte után – írásban köteles értesíteni a Megrendelőt a 
munkával kapcsolatban bekövetkezett minden balesetről, a halállal vagy súlyos személyi 
sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó eseményről. 

3.67. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület elhatárolása, elkerítése (elzárása) és annak az Épület 
birtokbaadásig történő fenntartása, majd ezt követően annak elbontása.. 

3.68. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterületen a munkavédelem és a baleset-elhárítás 
megszervezése (figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és azoknak 
a Vállalkozó személyzetével és az alvállalkozókkal való betartatására. 

3.69. A Munkaterület körülkerítését (elhatárolását) az építési munkálatokra figyelemmel úgy kell 
megoldani, hogy az építési tevékenység során - az alkalmazott technológiát is figyelembe véve - 



KPVK Főépület és Kollégium felújítása a Modern Városok Program keretében 
Eljárás azonosítószáma: 164/2017 

1. ajánlati rész 
KPVK Főépület 

semmilyen törmelék a kerítésen (elhatároláson) kívül ne jusson. A Munkaterület határán jól 
látható helyeken és megfelelő gyakorisággal figyelmeztető feliratokat kell kihelyezni. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonulási területek megfelelő 
bekerítéséről, valamint a felvonulási területek és a Munkaterület közötti közlekedési utak 
biztonságának és tisztaságának a biztosításáról. 

3.70. A Munkaterületre vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok végrehajtása a Vállalkozó 
kötelessége. 

3.71. A Vállalkozó kötelessége továbbá, a Megrendelő felhatalmazott képviselőinek, a 
Munkaterületre - a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mellett - 
történő szabad belépésének a biztosítására, és annak biztosítására, hogy ezt az alvállalkozók is 
teljesítsék. 

3.72. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület és az elkészült munkák védelme, karbantartása, a 
munkák oly módon történő szervezése és kivitelezése, hogy az által se a Megrendelőnek, se a 
harmadik személynek kárt ne okozzon.  

3.73. A Vállalkozó kötelessége az anyagok, a termékek és eszközök oly módon való tárolása, hogy azok 
állaga (minősége) a felhasználásig ne károsodjék. 

3.74. A Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelő képviseletében eljáró személyek számára a 
megfelelő munkavédelmi felszerelést külön díjazás nélkül biztosítani. 

Táblák, hirdetések elhelyezése 
3.75. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a munkavégzésre átadott Munkaterületen a létesített 

kerítésen reklámhordozókat helyezzen el, azokat hasznosítsa. A Munkaterület bármely részén, 
illetve a Vállalkozó eszközein (pl. daruk) a Vállalkozó saját hirdetéseit és logóit, illetve egyéb 
hirdetéseket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével helyezheti el. 

3.76. A Vállalkozó köteles a jogszabályokban meghatározott kivitelben és tartalommal külön díj 
felszámítása nélkül, a szerződéskötéstől számított két héten belül 1 darab építési táblát 
készíttetni és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott helyen elhelyezni a közvélemény 
tájékoztatása céljából. 

3.77. Az építési táblának tartalmaznia kell a Szerződés szerint elvégzendő munkák főbb adatait. 
3.78. A Vállalkozó az építési táblákat köteles azok legyártása és kihelyezése előtt a Megrendelővel 

jóváhagyatni. 
3.79. A Vállalkozó sem az építési információs táblákat, sem a toronydarukat, sem egyéb munkagépet 

és eszközt, állványzatot, sem az a köré vont védő (takaró) hálót, sem a Munkaterület körülvevő 
kerítéseket, palánkokat a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem használhatja 
hirdetések, reklámok elhelyezésére.  

3.80. Bármely hirdetés vagy reklám elhelyezéséhez (ideértve a Vállalkozó saját hirdetését vagy logóját 
is) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ugyanakkor a Vállalkozó köteles 
elhelyezni a Megrendelő által igényelt reklámokat, reklámhordozókat, illetve tájékoztatásokat.  

3.81. Az elhelyezés, felszerelés költségei a Vállalkozót terhelik. Az elhelyezendő reklámanyagok 
elkészítésének költségei, amennyiben annak elhelyezését a Megrendelő kéri, a Megrendelőt 
terhelik. 

Ellenőrzés és próba 
3.82. A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a Vállalkozó 

feladata, de a Megrendelő is jogosult ellenőrzések végzésére. A Vállalkozó az alvállalkozó 
teljesítését folyamatosan ellenőrizni köteles. A Vállalkozó köteles minden ésszerűen kért 
segítséget és eszközt megadni és korlátozás nélkül lehetőséget biztosítani a Megrendelőnek arra 
– ideértve azt, hogy hozzáférést biztosít, engedélyt ad és biztonsági berendezéseket bocsát a 
Megrendelő rendelkezésre –, hogy az ellenőrzési tevékenységeket elvégezze. 
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3.83. A felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzése valamennyi beépítésre (beszerelésre, elhelyezésre) 
kerülő anyagra, félkész- és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, a munkák 
végzésének ellenőrzése a munkafolyamatra, az elkészült munkák ellenőrzése pedig a 
munkaeredményre terjed ki. A Vállalkozó csak bizonylatolt, származásra, mennyiségre és 
minőségre nézve igazolt, új anyagokat építhet be, a Megrendelő, illetve képviselői a vonatkozó 
dokumentációt bármikor jogosultak ellenőrizni. 

3.84. A Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. 
3.85. Felek megállapodnak abban, hogy a munkák során felhasználására kerülő anyagokról azok 

gyártója megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.  
3.86. A Vállalkozónak az ellenőrzéshez biztosítani kell: 

 a munkaerőt és egyéb segéderőt, 
 az alap és segédanyagokat, 
 az ellenőrzés, vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszereket, berendezéseket és egyéb 

eszközöket. 
3.87. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. Sem az arra jogosult hatóságoknak, illetve a 
Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való részvétele, sem az azokról felvett 
jegyzőkönyv, egyéb eredményt rögzítő dokumentum nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti 
igényei érvényesítésének a jogától. 

3.88. A Megrendelő igényelheti a beépítés előtt 
 a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását, 
 mintadarab, mintaszerelés elkészítését, bemutatását, próbatest, illetőleg minta vételét és 

annak ellenőrzését, 
 a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi 

tanúsítványának bemutatását/átadását. 
3.89. Amennyiben a Munkaterület ellenőrzésének feltételeit a Vállalkozó nem biztosítja, a 

Megrendelő jogosult az ellenőrzést minőségellenőrző szervvel a Vállalkozó költségén 
elvégeztetni. 

3.90. Jogszabály, szabvány, műszaki előírás szerint kötelező próbatest-, mintavétel és a vizsgálat 
költségei a Vállalkozót, az ezen túlmenően a Megrendelő kívánságára elvégzett vizsgálatok 
költségei a Megrendelőt terhelik. Ha azonban a vizsgálat eredménye szerint a vizsgált munkák 
(eredménye) nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen szerződésben előírt 
minőségi követelményeknek, ezeket a költségeket is a Vállalkozónak kell viselnie. A Felek az 
egyértelműség céljából rögzítik, hogy, amennyiben a Megrendelő által végzett bármilyen 
további vizsgálat, teszt - amelyet a Megrendelő végeztetett el - eredménye szerint a vizsgált 
munkák nem felelnek meg valamely jogszabály, a jelen szerződés, valamely szabvány, műszaki 
előírás vagy egyéb megállapodás előírásainak, akkor az adott vizsgálat, valamint a javítás 
költségei a Vállalkozót terhelik. 

3.91. Az előző pontban foglaltak vonatkoznak azokra a tesztvizsgálatokra is, amelyek célja annak 
megállapítása, hogy az anyag vagy szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati 
körülmények között megfelel-e a Szerződésben meghatározott rendeltetésének. 

3.92. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nem megfelelő anyagot, gépet, berendezést a 
Munkaterületről haladéktalanul eltávolíttassa, és Vállalkozó köteles ennek az utasításnak eleget 
tenni. 

3.93. A Vállalkozó felelős a Munkaterületre beépítendő valamennyi berendezés üzempróbája 
megszervezéséért, és arra köteles a Megrendelőt meghívni, aki jogosult, de nem kötelezett azon 
részt venni. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg az írásbeli értesítésben szereplő helyen 
és időben, a Vállalkozó az üzempróbát elvégezheti. A Vállalkozó köteles az adott átvételi eljárás 
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során átadni a Megrendelő részére az üzempróbák és vizsgálatok hiteles jegyzőkönyveit. 
Elektromos berendezések üzempróbájához szükséges végleges elektromos bekötések kellő 
időben történő elkészítése és szükséges engedélyezése Vállalkozó feladata, melyhez a szükséges 
tulajdonosi hozzájárulásokat a Megrendelő köteles megadni.  

3.94. Amennyiben az ellenőrzés, a vizsgálat, vagy az üzempróba eredményeként a Megrendelő 
ésszerűen eljárva úgy határoz, hogy bármely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibás, vagy 
egyébként nem felel meg a Szerződés rendelkezéseinek, a Megrendelő visszautasíthatja az ilyen 
berendezés, anyag használatát vagy a kivitelezést a Vállalkozó azonnali értesítése és a döntés 
alapjául szolgáló okok megjelölése mellett.  Ebben az esetben, a Vállalkozó köteles a hibát 
kijavítani, illetve gondoskodni arról, hogy a visszautasított rész eleget tegyen a jelen szerződés 
követelményeinek. Amennyiben a Megrendelő valamely ilyen módon kijavított berendezés, 
anyag vagy kivitelezés ismételt ellenőrzését, vagy üzempróbáját kéri, akkor az ismételt 
ellenőrzését, vagy üzempróbát ugyanolyan feltételek mellett kell a Vállalkozó költségére 
elvégezni. 

3.95. A Megrendelőt megillető ellenőrzési jog gyakorlása, vagy nem gyakorlása semmilyen formában 
nem korlátozza a Vállalkozót a teljesítéssel kapcsolatosan terhelő felelősségében. 

3.96. Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed valamely épületrész, szerkezet eltakarását megelőzően 
annak ellenőrzésére is. Bármely épületrész, szerkezet eltakarása előtt 2 munkanappal Vállalkozó 
köteles értesíteni a Megrendelőt az ellenőrzés lehetőségéről. Ha a Megrendelő ezen értesítés 
ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak 
költségeit a Vállalkozónak megtéríti. 

Oktatás 
3.97. A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt megrendelői személyzetet az Épület üzemeltetésére és 

fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül. 
3.98. A Szerződésben meghatározott díj – hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik - tartalmazza 

a Vállalkozónak a Szerződés szerinti oktatás körében felmerült valamennyi kiadását és költségét, 
így ezek megtérítését a Vállalkozó a Megrendelőtől nem követelheti. 

3.99. A Vállalkozó az oktatást a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően köteles 
végrehajtani. 

3.100. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által legkésőbb az oktatás tervezett időpontja előtt 5 (öt) 
munkanappal küldött írásos értesítés alapján az abban megjelölt napon és időben és helyen a 
Megrendelő személyzetének jelenlétét biztosítani az oktatáshoz.  

3.101. A Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követő 3 (három) 
munkanapon belül a Vállalkozónak küldött írásos értesítésben kérhet egyszeri alkalommal az 
oktatásra más időpontot, amely az oktatások eredeti időpontját követő 10. (tízedik) napnál nem 
lehet később.  

3.102. Ha a Megrendelő az oktatás más napra és időpontra való áthelyezésére vonatkozóan nem intéz 
kérést a Vállalkozóhoz, és/vagy a Megrendelő személyzete vagy a személyzetének bármely tagja 
az oktatáson nem vesz részt, a Vállalkozónál az oktatás ismételt megtartásával kapcsolatban 
felmerült költségeket a Megrendelő viseli. 

3.103. Az oktatás folytán a személyzetnek olyan képzésben kell részesülnie, amely alkalmassá teszi arra, 
hogy a berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához, használatához szükséges 
műveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajátítását jogszabály, hatósági 
előírás folytán igazolnia kell, arra képes legyen.  

3.104. A Megrendelő a betanítandó személyzetet megfelelő szakképesítésű személyekkel köteles 
biztosítani.  

Keletkező hulladékok kezelése 



KPVK Főépület és Kollégium felújítása a Modern Városok Program keretében 
Eljárás azonosítószáma: 164/2017 

1. ajánlati rész 
KPVK Főépület 

3.105. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Munkaterületet és az annak megközelítését 
szolgáló területeket és utakat rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket 
folyamatosan, az adott típusú- és mennyiségű hulladék befogadására alkalmas, érvényes, 
hatályos hatósági engedéllyel és megfelelő tárolókapacitással rendelkező lerakóhelyre olyan 
szállítójárművek igénybevételével elszállítani, amelyek biztosítják azt, hogy a szállítás során a 
törmelék ne hulljon le a járműről, és ne kerüljön por a levegőbe.  

3.106. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, a Vállalkozó köteles 
olyan feldolgozó céggel szerződést kötni, amely az adott hulladék ártalmatlanítására vonatkozó 
valamennyi érvényes, hatályos engedéllyel és megfelelő technológiával, valamint kapacitással 
rendelkezik. E kötelezettségek megsértése esetén – a Megrendelő által kitűzött határidő 
eredménytelen elteltét követően – a Megrendelő jogosult a Munkaterületet és az annak 
megközelítését szolgáló területek és utak rendjét a Vállalkozó költségére harmadik személlyel 
helyreállíttatni és a jelen pont szerint a Vállalkozót terhelő kötelezettségeket a Vállalkozó 
költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 

3.107. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó minden, a Munkaterületről elszállított anyagot 
(kitermelt föld, egyéb anyag, bontási törmelék, hulladék) köteles a Megrendelő számára az adott 
anyagra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonylatolni (hulladékkezelő átvételi 
igazolása, szállítólevél, stb.). Ennek körében a Vállalkozó köteles igazolni az elszállított anyag 
fajtáját, mennyiségét, az elszállítás időpontját, és azt, hogy az anyag a vonatkozó jogszabályok 
és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően került elhelyezésre, ártalmatlanításra.  

3.108. A Felek megállapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozó, az építési és 
bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM 
együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell alkalmazni azzal, hogy az 
előírt tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat alátámasztó bizonylatokkal együtt a 
Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.  

3.109. E kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának.  
A Felek rögzítik, hogy a Munkák során keletkezett hulladék birtokosa a Vállalkozó, így felelős a 
hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, különösen a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

4. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 
Készre jelentés 
4.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 

felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz (10) munkanappal köteles értesíteni a 
Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll. (Készre jelentés)  

4.2. A Megrendelő az értesítéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles a Munkaterületen 
megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a műszaki átadás-átvétel 
megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban - alkalmasnak tekinthető-e.  

4.3. Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy  
 a munkák olyan mértékben elkészültek, és az első áttekintés alapján a teljesítés 

lényegében olyan készenléten van, hogy a hátralévő kisebb hibák illetve hiányok 
kijavításával/pótlásával a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezhető lezárásáig előre 
láthatóan meg fognak felelni a szerződés rendelkezéseinek, és várható, hogy a még 
esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok a javítási időszakban rendelkezésre álló 
időben elvégezhetők lesznek, értesíti a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének nincs akadálya; 

 ellenkező esetben a Megrendelő a döntését részletesen indokolni köteles 
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4.4. Amennyiben a Megrendelő javításokat és hiánypótlásokat kér, a Vállalkozó haladéktalanul 
megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy az 
elvégzett munkálatok alkalmasak a jelen szerződés feltételei szerint a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik a jelen fejezet 4.1-4.3. pontok 
szerinti eljárást. 

4.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás a Vállalkozó által megjelölt időpontban akkor kezdhető meg, 
ha a jelen fejezet szerinti eljárás során a Megrendelő a 4.3. pont első bekezdése szerinti 
nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat kiadása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a 
teljesítést, csak annak rögzítését jelenti, hogy a teljesítés állapota, a teljesítés adott szakaszában 
alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. 

Átadás-átvétel 
4.6. Felek rögzítik, hogy az elkészült munkák átadása műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 

történik. 
4.7. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást legkésőbb a befejezés határidejét képező napon kell 

megkezdeni. Amennyiben a Megrendelő ettől korábbi időpontban 4.3. pont alatti nyilatkozatot 
ad ki, úgy a Műszaki Átadás-átvételi eljárás korábban is megkezdhető, de ezen nyilatkozat 
kiadása előtt nem.  

4.8. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésekor, annak első napján a Vállalkozó köteles átadni 
a Megrendelő részére a Felelős Műszaki Vezető 191/2009. Korm. rendelet 14. §-ban 
meghatározott tartalmú nyilatkozatát eredeti aláírt példányban, melyben nyilatkozik a 
jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés befejezéséről.  

4.9. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésének további előfeltétele, hogy a Vállalkozó a 
Megrendelő által megjelölésre kerülő személyzetét, és a Megrendelő által kijelölt személyeket, 
a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelően, az előírt létszámban az Épület 
berendezéseinek, kötelező tartozékainak az üzemeltetésére, használatára, karbantartására 
felkészítse és betanítsa.  

4.10. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó 
közötti Szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a Szerződésben 
és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 
maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a Szerződésben 
vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

4.11. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére – 
legfeljebb 30 naptári nap. 

4.12. Az átadás-átvételi eljárás keretében a Felek elvégzik az Épület gépészeti rendszereinek 72 órás 
folyamatos próbaüzemét. Az épületgépészeti rendszerek próbaüzemét az átadás-átvételi eljárás 
időtartama alatt meg kell kezdeni, és ezen időszak alatt be kell fejezni.  

4.13. Az épületgépészeti rendszerek próbaüzeméről a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet 
az átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyveihez csatolnak. 

4.14. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az épületgépészeti rendszerek próbaüzeme 
sikertelen, az átadás-átvételi eljárást is sikertelennek kell tekinteni. 

4.15. A Megrendelő vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr köteles a műszaki átadás-átvételi 
eljárás során megvizsgálni az elvégzett építési tevékenységgel a Szerződésben foglaltak 
teljesülését. 

4.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban, valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott 
utasításokban, a Szerződésben és annak mellékleteiben, így különösen a Műszaki Leírásban 
meghatározott követelményeknek, az elkészült munkának alkalmasnak kell lennie a 
Szerződében rögzített cél elérésére. 
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4.17. A műszaki átadás-átvétel során a Felek elvégzik az építőiparban szokásos mindazon 
vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

4.18. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvétel során próbaüzem keretében 
ellenőrzik, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelel-e a jogszabályokban, szabványokban, valamint 
a teljesítés során a Megrendelőtől kapott utasításokban, a Szerződésben és annak 
mellékleteiben meghatározott követelményeknek.  

4.19. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelyet az Építési 
Főnaplóhoz kell csatolni. 

4.20. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 
így különösen 
- az átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
- a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 
- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
- a Megrendelő észrevételeit a Szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 

hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 
hiányjegyzék is készíthető), 

- a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
- a Vállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az épületgépészeti rendszerek 

beszabályozását a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során az aktuális időjárási 
feltételeknek (téli vagy nyári) megfelelően elvégezte, és a visszamaradó típusú 
beszabályozást a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárásától számított 6 hónapon belül 
Megrendelővel egyeztetett időpontban elvégzi, 

- a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
- a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 

kér, valamint 
- a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

4.21. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. 

4.22. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az elvégzett munkák 
nem felelnek meg a Szerződésben, a Műszaki Leírásban vagy a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó köteles a hibát a 
jegyzőkönyvben meghatározott időn belül saját választása szerint kijavítani, vagy a munka hibás 
elemét kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének határidőben nem tesz 
eleget, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 

4.23. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel 
az olyan hiba miatt, amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. 

4.24. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján a felek rögzítik, hogy az Épület átadás-átvételét 
határidőben teljesíti a Vállalkozó, ha a sikeres átadás-átvételi eljárás határidőben megkezdődik. 

Birtokbaadás 
4.25. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 

kijavítását – kivéve azon hibák, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a 
teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének 
kézhezvételét követően Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá 
átadja 
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- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 

- a kivitelezési dokumentációt vagy az elvégzett munkák tényleges megvalósulásának 
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 

- az elkészített munkákhoz kapcsolódó kezelési és karbantartási útmutatót, valamint 
- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 

Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. 

- Megrendelőt megillető Építési Naplópéldányt annak összes mellékletével, 
- a jótállási dokumentumokat, 
- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 
- a nyomáspróba jegyzőkönyveit, 
- a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 
- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 
- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
- az Épület használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi tervet. 
4.26. A fent megjelölt dokumentumok és nyilatkozatok átadásának tényét a Vállalkozó az Építési 

Naplóba rögzíteni köteles. 
4.27. A Szerződés 4.26. pontjában foglalt dokumentációk összeállításában a kivitelezési dokumentáció 

tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a 
beszállítók – a saját tevékenység ellátáshoz dokumentumok átadásával – kötelesek 
együttműködni. 

4.28. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a megvalósulási tervdokumentációt 6 nyomtatott 
példányban, valamint 1 példányban elektronikus úton (DVD, pdf, pla és dwg formátumban) 
köteles a Megrendelőnek átadni. 

4.29. A megvalósulási dokumentációnak kötelező tartalmi elemei: 
- minőségi tanúsítványok, bizonylatok, megfelelőségi bizonylatok 
- a beépített anyagok, szerelvények műbizonylatai 
- a vonatkozó jogszabályokban előírt minőségvizsgálati jegyzőkönyvek 
- valamennyi vonatkozó szabványoknak megfelelő mérési jegyzőkönyv és minősítési 

dokumentum 
- építési hulladék nyilvántartó lap 
- a megvalósult állapotot tükröző dokumentációt 1 példányban digitális adathordozón 

olyan formátumban, ahogy a kiviteli tervet a Megrendelő átadta. 
- a lezárt építési napló másolati példánya 
- gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások 
- próbaüzemre, beüzemelésre vonatkozó bizonylatok, jegyzőkönyvek, dokumentumok. 

4.30. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a megvalósulási dokumentációban meghatározott 
dokumentumokat olyan részletességgel köteles kidolgozni, amelyek megfelelő eligazítást 
adjanak az üzemeltetést és az esetleges továbbtervezést illetően. 

Utófelülvizsgálati eljárás 
4.31. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárástól számított egy év, 

kettő év és három év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. 
4.32. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. 
4.33. Az utófelülvizsgálati eljárás célja, hogy a Felek megállapítsák az üzemeltetés során felmerült 

hibákat. 
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4.34. Az utófelülvizsgálati eljárás során végzett ellenőrzésekre Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során 
végzett ellenőrzés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

4.35. Az utófelülvizsgálati eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
4.36. A Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az utófelülvizsgálati eljárás során felvett hibákat és 

hiányosságokat, valamint azok kijavításának határidejét. 
4.37. Hibák, hiányosságok észlelése esetén a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvben rögzített hibákat, 

hiányosságokat a jegyzőkönyvben megállapított határidőn belül kijavítani, vagy szükséges 
esetén az Épület hibás elemét kicserélni. 

4.38. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő 
gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 

4.39. Felek megállapodnak abban, hogy utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben 
feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati eljárás 
befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetők, ha az elévülési idő már eltelt, 
vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra.  

4.40. Felek megállapodnak abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárás során a Vállalkozó által tett 
elismerés a szavatossági jogok elévülését megszakítja. 

5. TŰZJELZŐ RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE 
5.1. Felek rögzítik, hogy az Épület használatának megkezdéséhez nem szükséges használatba vételi 

engedély. 
5.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó kötelessége az Épületben a kivitelezés során 

kiépítendő tűzjelző rendszer nem jogerős használatba vételi engedélyének (továbbiakban: 
Tűzjelző Használatbavételi Engedély) megszerzése. 

5.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Tűzjelző Használatbavételi Engedélyt a szükséges 
feltételek beállta után haladéktalanul kérelmezi az illetékes hatóságoknál.  

5.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Tűzjelző Használatbavételi Engedély kiadásáról vagy 
elutasításáról - indoklással együtt - haladéktalanul telefaxon vagy e-mailen tájékoztatni, és a 
határozatot azonnal közvetlenül (amennyiben annak eredeti példánya a kivitelezési helyszínen 
tartandó, abban az esetben másolatban) átadni a Megrendelőnek. 

5.5. A Vállalkozó a Tűzjelző Használatbavételi Engedélyt a Megrendelő képviseletében eljárva köteles 
beszerezni. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles a kérelemhez szükséges dokumentációt 
összeállítani, valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági, közmű és egyéb hozzájárulást 
beszerezni.  

5.6. Az eljárás lefolytatásához a Megrendelő a szükséghez képest meghatalmazást ad ki, és 
haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon 
belül köteles megtenni minden elvárható intézkedést, amelyre az eljárások lefolytatása 
érdekében Vállalkozónak indokoltan szüksége van.  

5.7. A Vállalkozó kötelezettsége a hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és közútkezelői helyszíni 
bejárások lefolytatása.  

5.8. Felek rögzítik, hogy a Tűzjelző Használatbavételi Engedély kérelem csak a Megrendelő 
jóváhagyása mellett nyújtható be. 

5.9. A Megrendelő a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott engedély-dokumentációt 5 (öt) 
munkanap alatt véleményezi, és értesíti a Vállalkozót arról, hogy jóváhagyását megadja-e.  

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés „A” részében meghatározott 

feladatai teljesítésének ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:  
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 nettó vállalkozói díj1 (HUF) 27% ÁFA (HUF) bruttó vállalkozói díj (HUF) 
összeg számmal **** **** **** 
összeg betűvel **** **** **** 

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj garantált, fix, átalánydíj, amely tartalmazza a 
Vállalkozónak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét – így 
különösen, de nem kizárólagosan járulékokat, díjakat, a teljesítés során keletkező hulladék 
elszállításának, szakszerű kezelésének, valamint megsemmisítésének díját – ezért a Vállalkozó a 
Megrendelőtől további díjazásra nem tarthat igényt.  

6.3. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a vállalkozói 
díjon felül a pótmunka ellenértékét és a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 
költségek megfizetését igényelheti, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt 
előrelátható. A többletmunka díjának  megtérítésére azonban nem jogosult. 

6.4. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül 
megrendelésre. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki 
szükségesség, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre kerülő 
pótmunkákat. 

6.5. Felek rögzítik, hogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a Szerződés alapját képező 
dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes 
költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 
szükségességből növekszik.  

6.6. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megfizetése 100,000000%-ban a Modern Városok Program 
részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez 
kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez 
szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. rendeletben foglaltak forrásból 
kerül kifizetésre. 

6.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges anyagi fedezettel 
rendelkezik. 

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSE, ELSZÁMOLÁSA, SZÁMLÁZÁSA 
Előleg igénylése és fizetése 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján jogosult a 

teljes nettó vállalkozói díj (Szerződés 6.1. pontjában meghatározott összeg) - tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számítva - 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 75.000.000 Ft előleg igénylésére. 

7.2. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelő 
kapcsolattartójának előlegigénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az 
igényelt előleg összegét, valamint a szerződés SAP azonosítóját. 

7.3. Felek a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, 
hogy a Megrendelő a Vállalkozó kérelmére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását 
követő 15 naptári napon belül köteles kifizetni. 

Vállalkozói díj számlázása 
7.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó egy darab végszámla kiállítására jogosult a 

Szerződésben meghatározottak szerint. Részszámla kiállítására nincs lehetőség. 

                                                 
1 Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül kitöltésre. 
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7.5. Felek rögzítik, hogy arra tekintettel, hogy a Szerződés tárgya szerinti munkák nem minősülnek 
építési engedély köteles munkáknak, az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános 
forgalmi adót a Vállalkozó fizeti. 

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 15 
napon belül, a Megrendelő feljogosított képviselője teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó 
részére. 

7.7. A Vállalkozó a végteljesítés-igazolás alapján, annak birtokában jogosult a vállalkozói díjról 
számlát kiállítani. 

7.8. Felek a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő 
a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Szerződésben az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-
átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 
– meghatározott határidőben nem fejezi be, az Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles 
kiadni. 

7.9. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj megfizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése, a 
Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) 30-32 §-a szerint - figyelemmel a 322/2015. 
(X.30) 32/A-ában foglalt rendelkezésekre – történik. 

7.10. A Vállalkozó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott, továbbá 
a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben rögzített tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.  

7.11. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésre 
bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a számlához köteles csatolni a számlához tartozó 
teljesítésigazolás egy példányát, és a Szerződés 5. számú mellékletét képező nyilatkozatot. 

7.12. A Szerződés 7.11. pontjában meghatározott kellékek nélkül kiállított számlát a Megrendelő – 
annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési 
késedelemért felelősséget nem vállal. 

7.13. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 
7.14. A teljesítésigazoló személyét a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
7.15. Felek rögzítik, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 
7.16. Felek megállapodnak abban, hogy az számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében 

foglalt szabályok szerint, figyelemmel az Art. 36/A. §-ában meghatározott feltételekre is, 30 
napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában 
meghatározott szabályok szerint történik. 

7.17. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Vállalkozó 
számlájának kézhezvételével kezdődik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, az alvállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdő napja a számla kézhezvétele, 
míg a vállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdete a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 
32/A § (1) bekezdés f) pontjának teljesülése. 

7.18. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a Számla kiegyenlítésével késedelembe 
esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

7.19. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatja be. 
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8. TARTALÉKKERET 
8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Szerződés 6.1. pontjában meghatározott 

vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki. 
8.2. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás 
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 
ellenértékének elszámolására használható fel. 

8.3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait az 
alábbiak szerint rögzítik: 

- Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban 
határozzák meg. 

- Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) 
bekezdése alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének és a többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségek megfizetésére használható fel, amely a 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

- Felek rögzítik, hogy pótmunkának minősül az utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás miatt szükségessé vált munka, valamint azon munkák, amelyek nélkül a 
Szerződésben meghatározott munka rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg és ezen munkák a műszaki dokumentációban nem 
szerepeltek. 

8.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban köteles 
kezdeményezni. 

8.5. A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki ellenőr 
írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

8.6. A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértéket a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 
- a Vállalkozó által beárazott költségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő 

munkákat. 
- azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz a 

TERC ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a Vállalkozó 
az elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles elszámolni. 

8.7. Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges 
eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a pótmunka megrendelése a 
Kbt. alapján ne vonja maga után a szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét.  

„B” rész 
9. OPCIÓS MUNKÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
Opciós Munkákra vonatkozó általános rendelkezések 
9.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő egyedi megrendelése alapján elvégzi a Szerződésben 

meghatározott Opciós Munkákat a Szerződésben meghatározott külön díjazás ellenében, a 
Műszaki Leírásban és a Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

9.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott Opciós munkák: 
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- az Épület külső árnyékolóinak elkészítését és felszerelési munkái (továbbiakban: Opciós 
Munka 1.) 

- az Épület lapostetejének szigetelési munkái (Opciós Munka 2.) 

Opciós Munkák megrendelése 
9.3. Felek rögzítik, hogy az Opciós Munkák tekintetében a Vállalkozónak teljesítési kötelezettsége a 

Megrendelő megrendelése alapján keletkezik. 
9.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a legkésőbb a Szerződés 3.16. pontjában 

meghatározott teljesítési határidőig adhatja le Megrendelését vagy Megrendeléseit az Opciós 
Munkák teljesítésére. 

9.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem köteles az összes Opciós Munkát lehívni. 
A Megrendelő jogosult arra, hogy az Opciós Munkák közül csak egyiket rendelje meg. Ezen felül 
a Megrendelő jogosult arra, hogy az egyes Opciós Munkákat külön időpontban – a 9.4. pontban 
meghatározott határidőn belül rendelje meg. 

9.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelésen a Megrendelő köteles megjelölni az 
elvégzendő Opciós Munkát. 

9.7. A Megrendelő a Megrendeléseket írásban köteles megküldeni a Vállalkozó részére az alábbi 
címre: ************ 

Opciós Munkák teljesítésére vonatkozó rendelkezések: 
9.8. Felek megállapodnak abban, hogy az Opciós Munkák teljesítésére a Szerződés 3. fejezetének 

rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbiakban foglalt eltérésekkel: 
9.9. Munkaterület átadása Opciós Munkák esetén: a megrendelés megküldésétől számított 8 

munkanap. 
9.10. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes Opciós Munkák teljesítési határidejét a Szerződés 6. 

számú melléklete tartalmazza. 

Opciós Munkák átadás-átvételére vonatkozó rendelkezések 
9.11. Felek rögzítik, hogy az Opciós Munkák teljesítése során elvégzett munkák átadás-átvételére a 

Szerződés 4. fejezetét kell megfelelőn alkalmazni. 

Opciós Munkák teljesítésének ellenértéke 
9.12. Felek rögzítik, hogy az egyes Opciós Munkák teljesítése után fizetendő ellenértéket (díjat) a 

Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. 
9.13. Felek rögzítik, hogy az Opciós Munkák teljesítése után fizetendő díj garatált, fix átalánydíj, amely 

a Szerződés időtartama alatt nem változhat és tartalmazza a Vállalkozónak az adott Opciós 
Munka teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét. 

9.14. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó az adott 
Opciós Munkára vonatkozó díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka 
ellenértékének megtérítésére azonban nem jogosult. 

9.15. Felek rögzítik, hogy a megrendelt Opciós Munka díjának megfizetése 100,000000%-ban a 
Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű 
képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési 
potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. 
rendeletben foglaltak forrásból kerül kifizetésre. 

Opciós Munkák díjának megfizetése 
9.16. Felek rögzítik, hogy Opciós Munkák esetében a Megrendelő előleget nem biztosít. 
9.17. A megrendelt Opciós Munka teljesítésének ellenértékét a Megrendelő utólag, az adott Opciós 

Munka sikeres átadás-átvételét követően fizeti meg a Vállalkozó részére a Szerződésben 
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meghatározottak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj megfizetése a Kbt. 
135. § (1)-(3) bekezdése, a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) 30-32 §-a szerint 
- figyelemmel a 322/2015. (X.30) 32/A-ában foglalt rendelkezésekre – történik. 

9.18. Opciós Munkák esetében részszámla benyújtására nincs lehetőség. 
9.19. Az adott Opciós Munka sikeres átadás-átvételének lezárását követő 15 naptári napon belül a 

Megrendelő feljogosított képviselője a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján teljesítésigazolást állít 
a Vállalkozó részére az adott Opciós Munka teljesítéséről. 

9.20. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy meghatározását a 
Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

9.21. A Vállalkozó az adott Opciós Munkára vonatkozó teljesítésigazolás alapján, annak birtokában 
jogosult az adott Opciós Munkáról számlát kiállítani.  

9.22. Felek a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő 
a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Szerződésben az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az adott 
Opciós Munkára vonatkozó átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Szerződésben – a Ptk. 
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, az Vállalkozó 
kérésére az adott Opciós Munkára vonatkozó teljesítésigazolást köteles kiadni. 

9.23. A Vállalkozó az Opciós Munkákra vonatkozó számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) 
bekezdésében meghatározott, továbbá a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, 
valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 
23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
köteles kiállítani.  

9.24. A Vállalkozó az Opciós Munkákra vonatkozó számlákon a Megrendelő által előzetesen 
rendelkezésre bocsátott SAP azonosítószámot köteles feltüntetni, valamint az adott számlához 
köteles csatolni az ahhoz tartozó teljesítésigazolás egy példányát, illetve a Szerződés 5. számú 
mellékletét képező nyilatkozatot. 

9.25. A Szerződés 9.27. pontjában meghatározott kellékek nélkül kiállított számlát a Megrendelő – 
annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési 
késedelemért felelősséget nem vállal. 

9.26. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 
9.27. Felek rögzítik, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 
9.28. Felek megállapodnak abban, hogy az Opciós Munkákra vonatkozó számlák kiegyenlítése a Ptk. 

6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint, figyelemmel az Art. 36/A. §-ában 
meghatározott feltételekre is, 30 napon belül, banki átutalással történik azzal, hogy amennyiben 
a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 32/A. §-ában meghatározott szabályok szerint történik. 

9.29. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Vállalkozó 
számlájának kézhezvételével kezdődik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, az alvállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdő napja a számla kézhezvétele, 
míg a vállalkozói kifizetés esetén a fizetési határidő kezdete a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 
32/A § (1) bekezdés f) pontjának teljesülése. 

9.30. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe 
esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

9.31. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatja be. 

Egyéb rendelkezések az Opciós Munkákra vonatkozóan 
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9.32. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 10-19. fejezetét az Opciós Munkákra vonatkozóan is alkalmazni 
kell. 

„A” rész és „B” rész esetén is alkalmazandó rendelkezések 

10. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE 
10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés „A” része alapján elvégzett munkára, 

valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra, eszközökre, 
berendezésekre a teljesítéstől számított 

36 hónap 
jótállást vállal. 

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az elvégzett Opciós Munkákra, valamint az azok 
során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra, eszközökre, berendezésekre az adott 
Opciós Munka teljesítéstől számított 

36 hónap 
jótállást vállal. 

10.3. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

10.4. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) 
kötelezettségének a Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 
eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül 
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. 

10.5. A Vállalkozó vállalja, hogy a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában a jótállási 
idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán 
belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen 
elvégzi, várható időigényéről a Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe 
vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben a 
Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem 
megfelelően tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, 
illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 

10.6. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az alábbi elérhetőségeken fogadja: 
e-mail:**** 
telefax:**** 

10.7. A Vállalkozó szavatolja, hogy 
- a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és beépített anyagok és 

alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli 
fejlesztéseket, 

- a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 
mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, 
valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, 

- a Szerződés során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta 
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével 
vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

10.8. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik 
személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését 
akadályozza. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével 
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felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő 
eredménytelen eltelte után a Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 

10.9. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséhez rendelkezik 
a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultsággal. 

10.10. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik legalább 1-1-1 fő építész, villamos és gépész 
felelős műszaki vezetővel, akik rendelkeznek az alábbi szakmai tapasztalattal: 

Műszaki vezető Felelős műszaki vezetőként végzett szakmai 
tapasztalat 

Építész felelős műszaki vezető  
Villamos felelős műszaki vezető  
Gépész felelős műszaki vezető  

11. ALVÁLLALKOZÓK 
11.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles továbbá a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet 
vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

11.2. A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha 
a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt (4. számú melléklet).  

11.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. 

11.4. A Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-
át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

11.5. Az alvállalkozói teljesítés során figyelemmel kell lenni a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések betartására.  

11.6. A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi 
alkalmasságukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele 
nem befolyásolja. 

11.7. A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük 
meglévő együttműködésről. 

11.8. A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége az 
alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen igénytől 
való mentesítése. 

11.9. Jogszerűen igénybevett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, 
mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén a 
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Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele esetén nem 
következett volna be. 

12. FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
12.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítás nem terjedhet ki a 

tevékenység megszervezésére, és nem teheti teljesítést terhesebbé. 
12.2. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
Szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

12.3. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor 
ellenőrizheti. 

12.4. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

12.5. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 
tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 

12.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét működő intézmény területén köteles végezni. 
A Vállalkozó a tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az az intézmény működését ne 
akadályozza, illetve aránytalanul ne zavarja. Vállalkozó köteles előzetesen írásban bejelenti azon 
alkalmazottjait, akik belépése a szerződésszerű teljesítéshez szükséges. 

12.7. Vállalkozó munkaterületét elkerítetten kell, hogy kialakítsa, úgy, hogy a munkaterületre 
illetéktelenek bejutása ne legyen lehetséges, azzal hogy a menekülési útvonal biztosított legyen. 
Az elkerítés során a gyalogos és esetlegesen gépjármű forgalmat elterelő közlekedési irányokat 
útbaigazító táblákkal jelezni szükséges. 

12.8. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat hétköznap 8:00 és 20:00 óra között 
végzi. Felek megállapodnak abban, hogy hétvégi munkavégzés, valamint 20:00 óra utáni 
munkavégzés csak a Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetés és jóváhagyás után 
lehetséges. 

12.9. A fenti időponttól eltérő időpontban a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása esetén végezhet tevékenységet. 

12.10. A Vállalkozó köteles betartani és dolgozóival, alvállalkozóival és a teljesítésben közreműködő 
személyekkel betartatni az intézmény működésére vonatkozó tűzvédelmi, balesetvédelmi, 
környezetvédelmi, vagyonvédelmi és egyéb előírásokat. 

13. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést az alábbiak szerint. 

Késedelmi kötbér 
13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi 

kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződés „A” részének teljesítésével olyan 
okból, amelyért felelős, késedelembe esik. 

13.2. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 13.1. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 6.1. 
pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj. 
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13.3. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződés 13.1. 
pontjában meghatározott esetben a Szerződés 13.2. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-
a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg. 

13.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó valamely megrendelt Opciós Munka 
teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a 
Megrendelőnek fizetni. 

13.5. A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés 13.4. pontjában meghatározott esetben a késedelmi 
kötbérrel érintett Opciós Munka után fizetendő nettó vállalkozói díj. 

13.6. A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés 13.4. pontjában meghatározott esetben késedelemmel 
érintett naptári naponként a Szerződés 13.5. pontjában meghatározott kötbéralap 1%-a, de 
legfeljebb 15 naptári napnak megfelelő összeg. 

Meghiúsulási kötbér 
13.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés „A” részének 

teljesítésével 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a 
Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől. 

13.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott 
Munkaterült átvételével, vagy a munka megkezdésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, 
a Megrendelő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől. 

13.9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés „A” részének teljesítése bármely 
olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 20 naptári napot 
meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős, és beleértve azt az esetet is, hogy 
amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által felkínált Munkaterület átvételével, vagy a munka 
megkezdésével olyan okból amelyért felelős 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

13.10. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 13.9. pontjában meghatározott esetben a Szerződés 
6.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 30%-a. 

13.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó valamely megrendelt Opciós Munka 
teljesítésével 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult az adott 
Opciós Munkát meghiúsultnak tekinteni. 

13.12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a valamely megrendelt Opciós Munka teljesítése 
bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 15 naptári 
napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó meghiúsulási 
kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

13.13. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 13.12. pontjában meghatározott esetben a 
meghiúsulással érintett Opciós Munka után fizetendő nettó vállalkozói díj 30%-a. 

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 
13.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében 

(késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetendő 
teljes nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül számított érték) 30%-át. 

13.15. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, 
amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 
átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

13.16. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 
követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 
kötelezettség alól. 

13.17. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 
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13.18. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, 
ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

13.19. A Ptk. 6:168.§ (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban 
az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

Teljesítési biztosíték 
13.20. A Vállalkozó a Szerződés „A” része teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői 

igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség 
biztosítása céljából a Megrendelő javára a teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § 
(6) bekezdésének a) pont szerinti formában (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték).  

13.21. A Teljesítési Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak 
kedvezményezettje a Megrendelő, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel 
folytató kereskedelmi bank/biztosító bocsáthatja ki.  

13.22. A Teljesítési Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy kézfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és 
azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell 
kibocsátania.  

13.23. A Teljesítési Biztosíték Szerződés „A” része szerinti nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) 5 
%-ával (öt százalékával) egyezik meg.  

13.24. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 10 napon 
belül köteles átadni a Megrendelőnek.  

13.25. Ezen Teljesítési Biztosíték a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére megállapított határidőt 
követő 30 (harminc) napig kell, hogy érvényes legyen, és a Megrendelő akkor is jogosult azt 
lehívni, ha a Vállalkozó, bár köteles lett volna, nem biztosította a Szerződésben meghatározott 
Jótállási Biztosítékot határidőben. Ezen lehívás összege nem haladhatja meg azt az összeget, 
amely a Jótállási Biztosítékból hiányzik. Továbbá ezen lehívás esetében a Megrendelő a Ptk. 5:95. 
§-a szerint óvadékként kezeli és használja fel a lehívott összeget, és követeléseit ugyanolyan 
feltételek mellett elégítheti ki ezen óvadékból, mintha a követelt összeget a hiányzó Jótállási 
Biztosítékból hívta volna le. Az ilyen módon óvadékként kezelt összeget, illetve annak igénybe 
nem vett részét a Jótállási Biztosíték rendelkezésre állására előírt időtartam elteltét követően a 
Megrendelő köteles a Vállalkozónak visszafizetni.  

13.26. Amennyiben a Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó bankgarancia, biztosítási szerződés alapján 
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy banki készfizető kezesség 
formájában nyújtja, úgy azoknak az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: 
- feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli, kivéve a kezesség formájában nyújtott 

biztosítékot; 
- azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); 
- visszavonhatatlan; 
- határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani); 
- kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve; 
- Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt, kezességvállalást vagy bankgaranciát 

Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány csatolása 
szükséges 

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték a Szerződés „A” részére vonatkozóan 
13.27. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a Szerződés 

hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a Szerződésben 
foglalt vállalkozói díj áfa nélkül és tartalékkeret nélkül számított összegének 5%-át köti ki 
jólteljesítési (jótállási) biztosítékként (továbbiakban: Biztosíték). 
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13.28. Felek rögzítik, hogy a Biztosítéknak a teljesítés időpontjától kell rendelkezésre állnia és 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia a Szerződésben meghatározott jótállás időtartama alatt. 

13.29. A Vállalkozó a Biztosítékot – választása szerint – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 
(Megrendelő) fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által 
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel formában köteles 
biztosítani. Ennek igazolása a végszámla teljesítés igazolásának feltétele. 

13.30. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban foglalt 
határidőben sem tesz eleget jótállási/szavatossági kötelezettségének, abban az esetben a 
Megrendelő jogosult a Biztosítékot, illetve annak arányos részét közvetlenül lehívni.  

13.31. A Megrendelő a Biztosíték lehívásáról, a lehívás okáról köteles a Vállalkozót haladéktalanul 
írásban értesíteni. 

13.32. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási idő alatt a Vállalkozóval szemben csőd, 
felszámolási, végelszámolási vagy bármely egyéb más megszűnési ok miatt bírósági eljárást 
kezdeményeznek, abban az esetben a Megrendelő jogosult a teljes jótállási biztosíték összegére 
jótállási és szavatossági megváltás címén. 

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték a Szerződés „B” részére vonatkozóan 
13.33. Felek megállapodnak abban, hogy a valamely Opciós Munka megrendelése esetére a 

Megrendelő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján az adott Opciós Munka hibás teljesítésével 
kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként az adott Opciós Munka után 
fizetendő vállalkozói díj áfa nélkül és tartalékkeret nélkül számított összegének 5%-át köti ki 
jólteljesítési (jótállási) biztosítékként (továbbiakban: Biztosíték2.). 

13.34. Felek rögzítik, hogy a Biztosíték2-nek az adott Opciós Munka teljesítésének időpontjától kell 
rendelkezésre állnia és folyamatosan rendelkezésre kell állnia az adott Opciós Munkára 
vonatkozó, a Szerződésben meghatározott jótállás időtartama alatt. 

13.35. A Vállalkozó a Biztosíték2-t – választása szerint – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak alapján óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 
(Megrendelő) fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által 
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel formában köteles 
biztosítani. Ennek igazolása a végszámla teljesítés igazolásának feltétele. 

13.36. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban foglalt 
határidőben sem tesz eleget jótállási/szavatossági kötelezettségének, abban az esetben a 
Megrendelő jogosult a Biztosíték2-t, illetve annak arányos részét közvetlenül lehívni.  

13.37. A Megrendelő a Biztosíték2 lehívásáról, a lehívás okáról köteles a Vállalkozót haladéktalanul 
írásban értesíteni. 

13.38. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási idő alatt a Vállalkozóval szemben csőd, 
felszámolási, végelszámolási vagy bármely egyéb más megszűnési ok miatt bírósági eljárást 
kezdeményeznek, abban az esetben a Megrendelő jogosult a teljes jótállási biztosíték összegére 
jótállási és szavatossági megváltás címén. 

Felelősségbiztosítás 
13.39. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. §-ában foglalt 

rendelkezéseke teljesítette és rendelkezik felelősségbiztosítással az alábbiak szerint: 
- Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében eljáró 

személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a 
szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár 
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- A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos 
egyedi kizárásokat nem tartalmazhat 

- Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább 25 millió forint, és 
évente legalább 50 millió forint 

- Önrész: esetleges kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által 
elismert kárösszeg 10 %-át  

13.40. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú mellékletét 
képezi. 

13.41. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló felelősségbiztosítási 
díj megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

14. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
14.1. A Szerződés mind a kettő Fél aláírásnak időpontjában lép hatályba. Amennyiben a Felek a 

Szerződést különböző időpontokban írják alá, a hatálybalépés időpontja a későbbi aláírás 
időpontja azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése 
alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy 
b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában. 

14.2. A Szerződés „A” része megszűnik: 
- a Felek szerződésszerű teljesítésével, 
- felmondással, 
- elállással. 

14.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés „A” részének 
teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését 
meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől. 

14.4. A Szerződés „B” része megszűnik: 
- mindkettő Opciós Munka megrendelése esetén azok szerződésszerű teljesítésével 
- egyik Opciós Munka megrendelése esetén, vagy amennyiben az Opciós Munkák 

megrendelése elmarad, az Opciós Munkák megrendelése nyitva álló határidő lejártával, 
- felmondással, 
- elállással. 

14.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés „A” része bármely okból megszűnik – kivéve azt az 
estet, amikor a Szerződés „A” része a szerződésszerű teljesítés miatt szűnik meg, a megrendelt 
Opciós Munka teljesítése még nem történt meg -, abban az esetben a Szerződés „B” része is 
megszűnik. 

14.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés „A” részének 
teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését 
meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől. 

14.7. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a 
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali 
hatállyal felmondani.  

14.8. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan,  
- ha a Vállalkozó a munkaterület (vagy annak bármely részének) a Megrendelő által felajánlott 

átvételével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, 
- a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadásától számított 15 munkanapon belül sem kezdi 

meg, 
- ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, 
- ha a Vállalkozó valamely szerződésből eredő egyéb kötelezettségét megszegi és ennek a 

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 
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14.9. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő részéről különösen, de nem 
kizárólagosan, ha a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével 90 napot elérő késedelembe 
esik, és ezen kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

14.10. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, 
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

14.11. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali 
hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon): 
- amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

- amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

14.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  
- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

14.13. Amennyiben a Vállalkozó a 14.12. pontban foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a 
Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

14.14. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott 
felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 
érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 
Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről 
kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő 
magatartásának következménye. 

14.15. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések 
maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 

15. VIS MAIOR 
15.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre 
nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári 
felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon 
akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a 
Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek 
ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még 
nem voltak előre láthatóak. 

15.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, 
olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses 
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kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban 
forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, 
illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior 
eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban 
a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

15.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 
tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges 
-, várható végét. 

15.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 
egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését 
megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti. 

16. TITOKTARTÁS 
16.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 

eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, 
amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik 
(továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják 
ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

16.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre 
vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 
félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

16.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli 
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem 
használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

16.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 
- amely köztudomású; 
- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 
- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, 

hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 
- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy 

hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 
- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga 

hozott létre; vagy 
- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 

hatóság számára. 
16.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel 

tartozik. 
16.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját 

a Felekkel azonos módon terheli. 

17. VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 
17.1. A Vállalkozó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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17.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

17.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Vállalkozó 
vállalja, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, 
amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

18. KAPCSOLATTARTÁS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN 
18.1. Felek rögzítik, hogy a kooperációs értekezlet esetén kívül a Felek közötti kommunikációnak és 

minden egymásnak küldött értesítésnek írásos formában (levél, fax, e-mail) formában kell 
történnie. 

18.2. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 
18.3. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően 

teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére 
írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – 
küldték meg. 

18.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, 
„ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza 
a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, 
akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek 
minősül. 

18.5. Felek Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői, kapcsolattartóit, és 
a teljesítésigazolásra jogosult személyeket és a kapcsolattartási pontokat a Szerződés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

18.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 
esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. 
Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult 
személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent 
megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

18.7. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A 
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 
felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, 
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

18.8. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, vagy megtagadást, illetve utasítást, 
értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős 
Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 
dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által közöltnek kell 
tekinteni. 

19. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 
19.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
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19.2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 
szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 
késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

19.3. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 
együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti 
rendes bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek mediátori közreműködést nem kívánnak 
igénybe venni. 

19.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet 
nem minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 3. számú 
mellékleteként csatolva. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel 
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő az Áht. 54/A. 
§-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában 
foglaltakban változás következik be, a Vállalkozó haladéktalanul köteles erről a Megrendelőt 
tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges 
olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni. 

19.5. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.  

19.6. Jelen Szerződés hat eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből öt 
példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. 

Jelen Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Felek kapcsolattartói 
2. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 
5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 
6. számú melléklet: Opciós Munkák meghatározása 
 
Pécs, ________________________ 
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Pécsi Tudományegyetem  ****** 
Jenei Zoltán  ****** 

kancellár  ****** 
Megrendelő 

 
 Vállalkozó 

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről: 
 

  

   
Dr. Zámbó Balázs   

osztályvezető   
Pécsi Tudományegyetem   

jogi ellenjegyző 
 
 

  

Áronffy-Varga Péter   
pályázati referens   

PTE KA KKI Pályázati Csoport   
pénzügyi ellenjegyző 

 
  

   
Sovány Barnabás   

projektmenedzser   
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1. számú melléklet 
Kapcsolattartási pontok 

 
Megrendelő részéről: 

Teljesítésigazoló  
Név  
Telefon  
E-mail cím  
  
Teljesítésigazoló Opciós Munkák esetén  
Név  
Telefon  
E-mail cím  
  
Kapcsolattartó  
Név  
Telefon  
E-mail cím  

 
 
 
Vállalkozó részéről: 

Építész felelős műszaki vezető  
Név  
Telefon  
E-mail cím  
Azonosító:  
  
Gépész felelős műszaki vezető  
Név  
Telefon  
E-mail cím  
Azonosító:  
  
Villamos felelős műszaki vezető  
Név  
Telefon  
E-mail cím  
Azonosító:  
  
Kapcsolattartó  
Név  
Telefon  
E-mail cím  
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2. számú melléklet 
Biztosítási kötvény másolata 
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3. számú melléklet 
Átláthatósági nyilatkozat 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott ………………………….. a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) 
képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján 
átlátható szervezetnek minősül. 
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles 
vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló 
visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a 
……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a 
Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került 
sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár 
megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti. 
 
 
Keltezés helye, időpontja 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL EGY IDŐBEN KELL KITÖLTENI!) 
 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 
részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 

eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

„A” változat2 

 
Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 
neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok 
igénybe venni alvállalkozót. 
 
Keltezés helye, időpontja 

______________________ 
cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 
Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 
neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 
alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  
 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye 
(címe) 

Alvállalkozó 
adószáma 

Alvállalkozó pénzforgalmi 
jelzőszáma 

    

    

    

 
Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok 
hatálya alá. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles 
vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a 

                                                 
2 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 
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Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 
 
Építési beruházás esetén alkalmazandó: 
 
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvételének 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből. 
 
A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vesznek 
igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékű további közreműködőt. 
 
Keltezés helye, időpontja 
 
 

______________________ 
cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 
Alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről 

 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében  
(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 
köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak); 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 
 
A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § 
(3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
 
A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, 
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.  
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 
SAP azonosító: ____________________________ 
Szerződésszám: PTE/___________________/2017 
Teljesítési időszak: ____________________________ 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a  teljesítés során 
az alvállalkozói kifizetések az alábbiak szerint történtek: 
 

Alvállalkozó 
neve 

Számla 
sorszáma 

Számla nettó 
összege 

Számla 
bruttó 

összege 

Visszatartás (Art.) 
36/A.§(3) 

bekezdése szerint 

Visszatartás 
(alvállalozóval 

kötött 
szerződésben 

foglaltak 
szerint) 

Munkahelyi 
szolgáltatás Sconto 

Egyéb 
levonás 

Kiegyenlített  
összeg 

Kiegyenlítés 
dátuma Megjegyzés 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Összesen:                       
 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen nyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Mellékletek: 
- számla másolata, teljesítésigazolás másolata, átutalás igazolásának másolata, adóigazolás másolata, alvállalkozói nyilatkozat a kiegyenlített összeg elfogadásáról 
 
Keltezés (hely, idő): 
 _______________________________________ 
 cégszerű aláírás 
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 
SAP azonosító: ____________________________ 
Szerződésszám: PTE/___________________/2017 
Teljesítési időszak: ____________________________ 
  
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a teljesítés 
során az alábbi alvállalkozókat vettem igénybe:  
 

Alvállalkozó neve 
Alvállalkozói teljesítés nettó 

értéke 
Alvállalkozói teljesítés áfa 

értéke 
Alvállalkozói teljesítés bruttó 

értéke 

        

        

        

        

        

        

        

Teljesítésből alvállalkozókat megillető összeg: 0 0 0 
 

Teljesítésből fővállalkozót megillető összeg:       

Alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összesen: 0     
 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom,  hogy a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók teljesítése nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. 
 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen 
nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Keltezés (hely, idő):



KPVK Főépület és Kollégium felújítása a Modern Városok Program keretében 
Eljárás azonosítószáma: 70/2017 

1. ajánlati rész 

6. számú melléklet 
Opciós Munkák meghatározása 

 
 
 

Opciós Munka neve Opciós Munka meghatározása 
Opciós Munka teljesítési határideje 

(a munkaterület átadásától 
számítva) 

Opciós Munka nettó díja (HUF) 

Opciós Munka 1. Külső árnyékolók elkészítése és 
felszerelési munkái 60 naptári nap ******** 

Opciós Munka 2. Lapostető szigetelése 30 naptári nap ******** 

 


