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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

Amely létrejött egyfelől: 

Pécsi Tudományegyetem 

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 

Adószám: 15329798-2-02 

OM azonosító: FI 58544 

ÁHT azonosító: 230243 

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 

Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 

Képviselő: Jenei Zoltán kancellár 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másfelől: 

***** 

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Statisztikai számjel:  

Pénzforgalmi jelzőszám:  

Képviselő:  

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

PREAMBULUM 

A. Megrendelő „A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakgimnázium gyengeáramú fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00175 jelű pályázat 

keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik rész 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályait 

alkalmazva. 

B. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását nem 

engedélyezte. 

C. Megrendelő az ajánlattevők számára gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) 

létrehozását nem tette lehetővé. 

D. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak 

szerint részajánlat-tételi lehetőséget biztosított. 

E. Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal, az eljárás 

****. részének nyertese lett. 
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F. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) szabályozzák 

együttműködésüket, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, 

amelyek a Felek szerződés jogviszonyára alkalmazandók. 

G. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös 

együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

H. A Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 

folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Vállalkozó 

vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, 

amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

I. A Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 

dokumentáció, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés részét képezi, azzal együtt 

értelmezendő annak ellenére, hogy azok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés 

törzsszövegéhez. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. Jelen szerződés tárgya a Pécsi Tudományegyetem  

1. ajánlati rész esetében: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 

2. ajánlati rész esetében: 7624 Pécs, Őz u. 2. 

3. ajánlati rész esetében: 7633 Pécs, Veress E. u. 15. szám alatti telephelyén strukturált hálózat 

kiépítési munkálatainak elvégzése a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában (a 

továbbiakban: Műszaki Dokumentáció), a Vállalkozó ajánlatában, valamint a Szerződésben 

rögzített feltételek szerint, a Szerződésben rögzített vállalkozói díj ellenében. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a kivitelezés alapjául szolgáló 

tervdokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.  

1.3. Vállalkozó mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a Műszaki Dokumentációt  

(és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat) áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak 

tartja, a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat a Megrendelőnek jelezte, és minden 

esetlegesen szükséges adatot, dokumentumot megkapott, ellenőrzött és észrevételezett.  

1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a 

Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

1.5. A jelen szerződés alapján a Felek a hálózatépítési munkálatok teljességét értik, amelynek 

értelmében a Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát képezi mindazon munkák 

elvégzése, amelyek nem kerültek kifejezetten specifikálásra, azonban a feladatból adódóan 

szükségesek a Szerződésben meghatározott munkálatok teljeskörű megvalósításához és ahhoz, 

hogy a munkák a biztonságos használatra alkalmasak legyenek. 
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2. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

A teljesítés határideje, a Munkaterületre vonatkozó rendelkezések 

2.1. A teljesítés, kivitelezés helye (Munkaterület): NUTS kód: HU231 

1. ajánlati rész esetében: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. (hrsz: 4666/3) 

2. ajánlati rész esetében: 7624 Pécs, Őz u. 2. (hrsz: 3460/2) 

3. ajánlati rész esetében: 7633 Pécs, Veress E. u. 15. (hrsz: 533/48) 

2.2. A teljesítés határideje: A Munkaterület átadását követő 30 naptári nap, de legkésőbb 2018.07.31.  

2.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) 

bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen pontban meghatározott teljesítési 

határidőn belül bármikor jogosul teljesíteni. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján a Felek rögzítik, 

hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn 

belül megkezdődik és az sikeresen zárul a jogszabályban rögzített határidőn belül. 

2.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb 2018.07.01. 

napjáig adja át a Vállalkozó részére. 

2.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a Szerződés megkötését megelőzően megvizsgálta, 

és ennek alapján kijelenti és megerősíti, hogy a Munkaterület alkalmas a kivitelezési tevékenység 

megkezdésére és annak elvégzésére.  

2.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Munkaterület átvételére olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős, 2018. július 15. napjáig sem kerül sor, a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak 

tekinteni és a Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. A Megrendelő a jelen pontban 

rögzített esetben jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. 

2.7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Munkaterületet kizárólag munkavégzési célra használhatja.  

Felek megállapodnak abban, hogy a Munkaterületen található vagyontárgyak biztonságáért a 

Munkaterület átadásától a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó felel. 

2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés időtartama alatt köteles a Munkaterületet oly 

módon lehatárolni és elkeríteni, hogy oda illetéktelen személyek belépése ne legyen lehetséges. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó legkésőbb a Munkaterület átadásakor köteles 

bejelenti a Megrendelőnek azon alkalmazottjait, akiknek belépése szükséges a teljesítéshez. 

Amennyiben a belépésére jogosultak személye a teljesítés során változik, a Vállalkozó köteles 

erről haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelő kapcsolattartóját. 

2.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkaterületen a szerződésszerű teljesítés 

előmozdítása érdekében az építményvillamossági szakterületen felelős műszaki vezető 

szakembert biztosít. Ennek keretében a Felek rögzítik, hogy a felelős műszaki vezető szakember 

szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata: *****1hó.  

2.10. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles minimalizálni a Munkaterületen kívüli 

területet érintő kellemetlenségeket (pl. zaj, por, forgalmi torlódás).  

                                                           
1 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül feltöltésre. 
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Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés során indokolt, az elterelő közlekedési 

irányokat jelző táblák biztosítása és kihelyezése a Vállalkozó feladata. 

2.11. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó tevékenységet a Felek eltérő megállapodása hiányában 

munkanapokon 07.00 és 17.00 óra között végezhet. Ettől eltérő időpontban teljesítésre a 

Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén van lehetőség.  

2.12. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy köteles megismerni, betartani és a 

teljesítésben részt vevő személyekkel betartatni a Megrendelő tűz-,munka- és környezetvédelmi 

szabályait és a vonatkozó jogszabályokban foglalta rendelkezéseket. 

2.13. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a teljesítési helyként megjelölt épület 

területén egyéb, a Megrendelő rendelkezési körébe eső építési beruházás van folyamatban, a 

Vállalkozó a teljesítést köteles ezen körülmény figyelembe vételével megszervezni. Ezzel 

összefüggésben a Felek rögzítik, hogy szakaszolások és egyeztetések szükségesek a teljesítés 

során az egyéb építési beruházásokra tekintettel.  

 

Építési napló  

2.14. Felek rögzítik, hogy az elvégzendő munkák nem minősülnek építésiügyi hatósági engedélyhez 

vagy tudomásvételi eljáráshoz kötött tevékenységnek, ezért az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó 

a munka elvégzése során nem köteles elektronikus építési napló vezetésére. 

2.15. A Vállalkozó által elvégzendő munkák pontosabb nyomon követhetősége érdekében a Felek 

megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység során köteles papír alapon 

építési naplót (a továbbiakban: Építési Napló) vezetni, és azt a Megrendelő kérésére a 

Megrendelőnek átadni. 

2.16. Az Építési napló beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, amelyet a Munkaterület 

átadásával egyidejűleg köteles megnyitni, és folyamatosan vezetni. 

2.17. Felek az Építési Naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, a 

kivitelezési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a 

szerződésszerű teljesítést befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

2.18. Felek rögzítik, hogy az Építési Napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a Vállalkozó a Szerződésben 

meghatározott feladatait a jelen pontban hivatkozott Korm. rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően köteles végezni. 

2.19. Felek rögzítik, hogy az Építési Naplónak a Munkaterületen úgy kell rendelkezésre állnia, hogy a 

Megrendelő által a naplóbejegyzésre jogosult személyek számára bármikor hozzáférhető legyen. 

Felek az Építési Naplót magyar nyelven kötelesek vezetni. 
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Műszaki átadás-átvételi eljárás 

2.20. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott 

teljesítési határidőn belül jogosult bármikor teljesíteni, köteles azonban a teljesítés pontos 

időpontjáról a Megrendelő kapcsolattartóját legkésőbb a teljesítés időpontja előtt 3 

munkanappal, írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából adódó károkért a Vállalkozó a 

felelős.  

2.21. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkák átvétele műszaki átadás-átvételi eljárás 

keretében zajlik. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – figyelemmel Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére – 30 naptári nap. 

2.22. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az építési munka elvégzését az Építési naplóba 

tett bejegyzéssel jelenti (készre jelentés), egyúttal kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lefolytatását. 

2.23. Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a 

Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentésétől számított 1 munkanapon belül, továbbá 

gondoskodik az érintettek meghívásáról. 

2.24. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja, hogy a Megrendelő alkalmazásában álló műszaki 

ellenőrök, valamint az üzemeltetésben részt vevő személyek a Vállalkozó jelenlétében 

ellenőrizzék, hogy Szerződés tárgyát képező munkák a Szerződésben, valamint a vonatkozó 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően, a Műszaki Dokumentációban meghatározottak 

szerint maradéktalanul megvalósultak-e, és ezáltal a teljesítés megfelel-e a Műszaki 

Dokumentációban és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

2.25. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelniük a vonatkozó 

jogszabályokban, szabványokban, valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott 

utasításokban meghatározott követelményeknek, az elkészült munkának alkalmasnak kell lennie 

a Szerződében rögzített cél elérésére. 

2.26. A műszaki átadás-átvétel során a Felek elvégzik az építőiparban szokásos mindazon 

vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

2.27. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során felhasznált és 

beépített anyagok, alkatrészek minőségét és megfelelőségét tanúsító okmányokat a 

Megrendelőnek átadni.   

2.28. A Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazon 

tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek – különös tekintettel az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében 

foglaltakra. 

2.29. Amennyiben az átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az elvégzett munkák nem 

felelnek meg a Szerződésben, a Műszaki Dokumentációban vagy a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó köteles a 

hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül saját választása szerint kijavítani, vagy a 

munka hibás elemét kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének határidőben 

nem tesz eleget, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait. 



Vállalkozási szerződés  
„A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium gyengeáramú 

fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00175 jelű pályázat keretében” tárgyban 
Eljárás azonosítószáma: 20/2018. 

****. ajánlati rész 
 

6 

 
 

2.30. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Munkaterületet a Megrendelőnek – a 

Szerződés keretében elvégzett munkáktól eltekintve – olyan állapotban, ahogyan azt a 

Megrendelőtől átvette, a Megrendelőnek visszaadni.  

Amennyiben a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 15 naptári napon 

belül nem tesz eleget a Munkaterületre vonatkozó helyreállítási kötelezettségének, a 

Megrendelő jogosult a hátra maradt eszközöket elszállítani illetve értékesíteni. A Megrendelő az 

elszállítással, valamint értékesítéssel kapcsolatos költségei megtérítésére jogosult. 

2.31. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező hulladékot – így különösen az építési 

hulladékot külön díj felszámítása nélkül elszállítani és az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet szabályai szerint 

kezelni, valamint annak szakszerű megsemmisítéséről díjmentesen gondoskodni. A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a teljesítés során keletkező hulladékot köteles úgy elszállítani, hogy az a 

teljesítési hely működését és szabályzatait (különös tekintettel annak egészségügyi-higiéniai 

szabályzataira) ne sértse. 

 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai 

teljesítésnek ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult: 

 

 nettó vállalkozói díj2 (HUF) 27% ÁFA (HUF) bruttó vállalkozói díj (HUF) 

összeg számmal **** **** **** 

összeg betűvel **** **** **** 

 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj garantált, fix, átalánydíj, amely tartalmazza a 

Vállalkozónak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét – így 

különösen, de nem kizárólagosan járulékokat, díjakat, a teljesítés során keletkező hulladék 

elszállításának, szakszerű kezelésének, valamint megsemmisítésének díját – ezért a Vállalkozó a 

Megrendelőtől további díjazásra nem tarthat igényt. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj nem 

tartalmazza a Szerződés 5. pontjában meghatározott tartalékkeretet. 

3.3. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a vállalkozói 

díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére 

azonban nem jogosult. 

3.4. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező 

dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül 

megrendelésre. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki 

szükségesség, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre kerülő 

pótmunkákat. 

                                                           
2 Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül kitöltésre. 



Vállalkozási szerződés  
„A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium gyengeáramú 

fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00175 jelű pályázat keretében” tárgyban 
Eljárás azonosítószáma: 20/2018. 

****. ajánlati rész 
 

7 

 
 

3.5. Felek rögzítik, hogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a Szerződés alapját képező 

dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes 

költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 

szükségességből növekszik.  

 

Előleg fizetése 

3.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a Vállalkozó a nettó 

vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg 

igénybevételére jogosult. 

3.7. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelő 

kapcsolattartójának előlegigénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az 

igényelt előleg összegét. 

3.8. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg összegét a Megrendelő a teljesítésigazolást 

követően kiállítására kerülő számlából jogosult levonni. 

3.9. Felek rögzítik, hogy az előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakat alkalmazzák. 

 

4. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ SZÁMLÁZÁSA, AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA 

4.1. Felek a Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során 

részszámla benyújtására nem jogosult. 

4.2. Felek a Kbt. 135. § (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a Megrendelő által teljesítésigazolás 

kiállítására kijelölt személy a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 naptári napon belül 

teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére az elvégzett munkáról. 

4.3. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 

készre jelentésétől számított 15 napon belül nem kezdi meg a műszaki átadás-átvételi eljárást, 

vagy megkezdi, de a Szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – 

meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles 

kiadni. 

4.4. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: **** 

4.5. A Vállalkozó a számlát (a továbbiakban: Számla) a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában 

jogosult kiállítani. 

4.6. A Vállalkozó a Számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott, továbbá 

a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben rögzített tartalmi 

és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.  
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4.7. A Vállalkozó a Számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésre 

bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a Számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy 

példányát, illetve a Szerződés 5. számú mellékletét képező nyilatkozatot. 

4.8. A Szerződés 4.7. pontjában meghatározott kellékek nélkül kiállított Számlát a Megrendelő – 

annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési 

késedelemért felelősséget nem vállal. 

4.9. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

4.10. Felek rögzítik, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 

4.11. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység ellenértékének 

(vállalkozói díj) pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

4.12. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásáról szóló 272/2014. (IX.5.) 

Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint, 30 napon belül banki átutalással történik. A 

vállalkozói díj megfizetésénél a Felek figyelembe veszik továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltakat is. 

4.13. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a pályázatban rögzített finanszírozási mértékig az EFOP-

4.1.3-17-2017-000175 jelű, „A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolák és 

Gimnázium infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázatból, uniós forrásból, 

utófinanszírozással, az azon felüli díj saját forrásból kerül kifizetésre. 

4.14. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a Számla kiegyenlítésével késedelembe 

esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 

4.15. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rögzítik, hogy a Megrendelő a 

szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

  

5. TARTALÉKKERET 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 

összegű tartalékkeretet (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki. 

5.2. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás 

teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel. 

5.3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait az 

alábbiak szerint rögzítik: 

 Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban határozzák 

meg. 
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 Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése 

alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének megfizetésére használható fel.  

 A Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 Többletmunka megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban állapodtak meg – 

nincs lehetőség. 

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban köteles 

kezdeményezni. 

5.5. A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki ellenőr 

írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

5.6. A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértéket a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 

 a Vállalkozó által beárazott költségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő 

munkákat. 

 azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz a TERC 

ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a Vállalkozó az 

elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles elszámolni. 

5.7. Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges 

eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. alapján ne vonja maga 

után a szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

6. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban az 

utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést 

terhesebbé.  

Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt 

erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 

a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő 

utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az 

utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

6.2. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor 

ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy 

a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

6.3. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 

tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.  
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6.4. A Vállalkozó köteles betartani és dolgozóival, alvállalkozóival, valamint a teljesítésben 

közreműködő egyéb személyekkel betartatni a teljesítési hely működésére vonatkozó 

tűzvédelmi, balesetvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi és egyéb előírásokat. 

6.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység során köteles betartani az építésügyi 

jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet), az országos 

településrendezése és építési követelményeket, valamint a kivitelezési tevékenységet érintő 

más hatósági előírásokat. 

6.6. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles figyelemmel lenni a vonatkozó 

jogszabályokra és szabályzatokra. 

 

7. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződés megkötésének 

időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását 

kiterjeszteni az alábbiak szerint: 

 Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében eljáró 

személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a 

szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár 

 A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi 

kizárásokat nem tartalmazhat 

 Kártérítési limit: a biztosítási időszakban  

1. ajánlati rész esetében: min. 13.000.000 HUF / év és káreseményenkénti min. 6.500.000 

HUF  

2-3. ajánlati rész esetében: min. 10.000.000 HUF / év és káreseménykénti min. 5.000.000 

HUF. 

 Önrész: esetleges kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert 

kárösszeg 10 %-át  

7.2. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 3. számú mellékletét 

képezi. 

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló felelősségbiztosítási 

díj megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

8. ALVÁLLALKOZÓK 

8.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.  

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles 

továbbá a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 

szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be 

más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 

Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 

szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban 
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részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel 

egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8.2. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy a 

Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében – ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót nem nevezete meg – a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

8.3. A Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

8.4. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés 

értékének (nettó vállalkozói díj) 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános 

forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.  

8.5. A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi 

alkalmasságukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele 

nem befolyásolja. 

8.6. A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük 

meglévő együttműködésről.  

8.7. A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban.  

8.8. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, 

mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén a 

Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett 

volna be. 

 

9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, 

valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra  

*****3hónap 

teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a teljesítés időpontja 

9.1. . A Vállalkozó a Szerződés keretében beépítésre kerülő eszközökre és berendezésekre a 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállást köteles vállalni a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő naptári naptól kezdődően, míg a Vállalkozó a Ptk. 6:171. § - 6:173. §-a 

                                                           
3 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül feltöltésre. 
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alapján a szerződés keretében elvégzett munkára a sikeres átadás-átvétel lezárását követő 

naptári naptól számítottan *** hónap teljes körű jótállást vállal.4 

9.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 

9.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben a Vállalkozó (jótállásra 

kötelezett) kötelezettségének a Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - 

nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három 

hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

9.4. A Vállalkozó vállalja, hogy a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában a jótállási 

idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán 

belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen 

elvégzi, várható időigényéről a Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe 

vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. A Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben a 

Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem 

megfelelően tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, 

illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 

9.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az alábbi elérhetőségeken fogadja: 

 Név: **** 

 E-mail: **** 

 Fax: **** 

 Telefon: **** 

9.6. Az Vállalkozó szavatolja, hogy 

 a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és beépített anyagok és 

alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, 

 a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 

mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, 

valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, 

 a Szerződés során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta 

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével 

vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

9.7. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséhez rendelkezik 

a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultsággal. 

 

                                                           
4 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre 
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10. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha a Szerződést – olyan okból, amelyért felelős – megszegi.  

 

 

 

Késedelmi kötbér 

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezi magát arra 

az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti. 

10.2. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozó díj, mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói 

díj 1%-a, de legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összeg. 

 

Meghiúsulási kötbér 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a 10 naptári napot, 

a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és a Szerződéstől elállni. 

10.4. Amennyiben a teljesítés bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul – 

beleértve az olyan 10 naptári napot elérő késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős – a 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

10.5. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. 

 

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 

10.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében 

(késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés 

alapján fizetendő nettó vállalkozói díj 30%-át. 

10.7. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, 

amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 

átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

10.8. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 

kötelezettség alól.  

10.9. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 

10.10. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, 

ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

10.11. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban 

az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
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11.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy 

amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés a későbbi aláírás 

időpontjában lép hatályba.  

11.2. A Szerződés megszűnik: 

 Felek szerződésszerű teljesítésével, 

 elállással (amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak) 

 (rendkívüli) felmondással. 

11.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

11.4. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a 

szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali 

hatállyal felmondani.  

11.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik – különösen, de 

nem kizárólagosan –  

- ha a Vállalkozó a teljesítéssel 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik olyan okból, 

amelyért felelős 

- ha bármely, a Vállalkozó teljesítésével összefüggésbe hozható tevékenység veszélyezteti a 

Megrendelő oktatási tevékenységét a teljesítési hely Munkaterületnek nem minősülő 

részein.  

11.6. Felek a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a vállalkozói díj 

kiegyenlítésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének a 

Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget. 

11.7. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

 feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

11.8. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

11.9. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali 

hatállyal – a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges 
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olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon): 

 amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

11.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

 nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

11.11. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 11.10. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét 

megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

11.12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott 

felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 

érvényesítéséről a Megrendelővel szemben.  

11.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés 

megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés 

megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye. 

11.14. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések 

maradéktalan betartása mellett módosíthatják.  

11.15. Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 28. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés során a Felek 

helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítása során a Kbt. 141. §-

ban foglaltak szerint járnak el. 

 

12. VIS MAIOR 

12.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre 

nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári 

felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon 
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akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a 

Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek 

ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még 

nem voltak előre láthatóak. 

 

12.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, 

olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses 

kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban 

forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

12.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, 

illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior 

eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban 

a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

12.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 

tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges 

-, várható végét. 

12.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 

egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését 

megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti. 

 

13. TITOKTARTÁS 

13.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 

eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, 

amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik 

(továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják 

ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

13.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre 

vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 

félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

13.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli 

hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 

hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem 

használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

13.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 

 amely köztudomású; 

 amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 

 amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy 

azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 
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 amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta 

létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 

 amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott 

létre; vagy 

 amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 

hatóság számára. 

13.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

13.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját 

a Felekkel azonos módon terheli. 

 

14. VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 

14.1. A Vállalkozó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

14.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

15. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 

15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

15.2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 

szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 

késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

15.3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött 

értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: 

magyar. 

15.4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően 

teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére 

írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – 

küldték meg. 

15.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, 

„ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza 

a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, 
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akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek 

minősül. 

15.6. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 

együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni.  

Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye 

szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

15.7. Felek Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői (kapcsolattartói): 

Megrendelő részéről: 

Név: **** 

Telefon: **** 

E-mail: **** 

Cím: **** 

 

Vállalkozó részéről: 

Név: **** 

Telefon: **** 

Fax: **** 

Cím: ****

15.8. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 

esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni.  

Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult 

személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent 

megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül 

szerződésmódosításnak. 

15.9. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás.  

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, 

megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

15.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek. A Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó 

nyilatkozata a Szerződés 2. számú mellékleteként csatolva. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy 

ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a 

Megrendelő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat 

kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Vállalkozó haladéktalanul 

köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú 
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nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal 

– illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –

felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a Szerződéstől elállni. 

15.11. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., 

valamint a Szerződésben hivatkozott egyéb jogszabályok és azok végrehajtási rendeletei az 

irányadók. 

15.12. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, 

ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az 

alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel: 

1. Szerződés és mellékletei 

2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok 

3. ajánlattevő ajánlata. 

15.13. Jelen szerződés négy eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 

három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. 

 

Jelen szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció 

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat  

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 
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Pécs, ________________________ 

 

 

Pécsi Tudományegyetem  **** 

Jenei Zoltán  **** 

kancellár  **** 

Megrendelő 

 

 

 Vállalkozó 

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről: 

 

  

   

Dr. Zámbó Balázs   

osztályvezető   

Pécsi Tudományegyetem   

jogi ellenjegyző   

 

 

  

*****   

*****   

Pécsi Tudományegyetem 

pénzügyi ellenjegyző 

 

  

 

 

  

Csuport Marianna   

projektmenedzser   
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1. számú melléklet 

Műszaki Dokumentáció 
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2. számú melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner 

székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles 

vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló 

visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a 

……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a 

Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került 

sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár 

megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti. 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata  
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4. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ) 

 

AZ ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁTÓL FÜGGŐEN AZ „A” VAGY A „B” VERZIÓT KÉRJÜK KITÖLTENI 

 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 

vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 

eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

 „A” változat5 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 

neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok 

igénybe venni alvállalkozót. 

 

Keltezés helye, időpontja 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 

neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 

alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye (címe) Alvállalkozó 

adószáma 
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Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok 

hatálya alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles 

vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a 

Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Építési beruházás esetén alkalmazandó: 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összessített 

aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vesznek 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

 

  



 

26 

 
 

5. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

(A TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG SZÜKSÉGES BENYÚJTANI) 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1)-(3) bekezdése értelmében  

32/A. §  (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha 

az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint 

köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük 

melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe 

bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói 

teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén 

szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 

az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − 

európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő 

feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó 

részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) 

vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az 

ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
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i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének 

megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 (3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel 

kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. 

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél 

ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói 

minőségről szóló igazolást. 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 

általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 

alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként 

nyilatkozom, hogy a  teljesítés során az alvállalkozói kifizetések az alábbiak szerint történtek: 

 

Alvállalkozó 

neve 

Számla 

sorszáma 

Számla 

nettó 

összege 

Számla 

bruttó 

összege Visszatartás  

Visszatartás 

(alvállalozóval 

kötött 

szerződésben 

foglaltak 

szerint) 

Munkahelyi 

szolgáltatás Sconto 

Egyéb 

levonás 

Kiegyenlített  

összeg 

Kiegyenlítés 

dátuma Megjegyzés 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Összesen:                       

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy 

az általam a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
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Mellékletek: 

- számla másolata, teljesítésigazolás másolata, átutalás igazolásának másolata, adóigazolás másolata, alvállalkozói nyilatkozat a kiegyenlített összeg 

elfogadásáról 

 

Keltezés (hely, idő): 

 _______________________________________ 

 cégszerű aláírás 
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

  

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként 

nyilatkozom, hogy a teljesítés során az alábbi alvállalkozókat vettem igénybe:  

 

Alvállalkozó neve 

Alvállalkozói teljesítés nettó 

értéke 

Alvállalkozói teljesítés áfa 

értéke 

Alvállalkozói teljesítés bruttó 

értéke 

        

        

        

        

        

        

        

Teljesítésből alvállalkozókat megillető összeg: 0 0 0 

 

Teljesítésből fővállalkozót megillető összeg:       

Alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összesen: 0     

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom,  hogy 

a teljesítésbe bevont alvállalkozók teljesítése nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. 
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Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy 

az általam a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Keltezés (hely, idő): 

 

 

 

 

 

 

 

 


