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1. BEVEZETÉS 

 

 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése EFOP-4.1.3-17 számon írt ki pályázat az illetékes minisztérium.  

Jelen tervdokumentáció ezen projekt keretén belül kialakításra kerülő gyengeáramú hálózatok 

és rendszerek fejlesztésének, építésének kiviteli tervdokumentációját tartalmazza. 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

Az épületben jelenleg üzemelő informatikai rendszer felülvizsgálatra került. A strukturált 

hálózat jelen állapotában, oktatási célra nem használható. A szűkös kapacitású WIFI hálózat 

eszközeinek, és a jelen állapotukban korszerűtlen és nem homogén aktív eszközök cseréje 

szükséges.  

Jelenleg az általános iskola, az óvoda és a főiskolai kollégium is multimódusú kábelen él a 

főiskola épületéből. Ez cserére szorul.  

3. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

Teljesen új strukturált hálózat építés a feladat. Új rendezőt kell létesíteni, ill. új optikai 

csatlakozás építésére is szükség van. Az optikai gerinc csatlakozás cseréjére két elképzelés 

született: 

1./ Az egész gerinc csatlakozás cseréje a főiskolától, az ellátott épületig. Ez a megoldás 

még kérdéses, mert ugyan ez lenne a legoptimálisabb és legszükségesebb, de forrás még nincs 

hozzárendelve. 

2./ Az általános iskola kábelének cseréje, valamint a fogadó optikai rendező szekrény 

áthelyezése a kollégium informatikai terem rendezőjébe.  

4. MŰSZAKI SZEMPONTOK RÉSZLETEZÉSE: 

 

 Az épület egyetemi épület, amely oktatási feladatokat végző közintézmény, elvárás a 

kiváló minőségű és esztétikájú eszközök/berendezések beépítése, a kivitelezési 

munkálatok I. osztályú minőségben történő megvalósítása.  

 Az átalakítással érintett épületrészekben Cat6 strukturált végpontok kiépítése szükséges a 

telefonos és informatikai eszközök kiszolgálására. 

 Az épületben a függőleges felszálló kábelezést a szintek között – az épület adottságainak 

megfelelően - optimálisnak ítélt ponton, födémáttörések kialakításával terveztük vezetni.  

 A kábelhálózat telepítésénél kritérium a magas műszaki és esztétikai színvonal, ezért csak 

azonos gyártó elemeiből (csatlakozók, kábel, patch panel, patch kábel) építhető ki a 

hálózat. Műszaki elvárás a kiépített hálózatra 15 éves rendszergarancia biztosítása a 

gyártó részéről.  

 

4.1. Wifi hálózat 

 

Az iskola területét lefedő WIFI hálózat kiépítése a feladat. Az iskola jelenleg nem rendelkezik 

Wifi hálózattal. Az iskola területe 10 db Cisco AIR-AP1852I-E-K9 WIFI router 

felszerelésével lefedhető a megfelelő csatornaszám biztosításával. Ezek tervezett felszerelési 

helyeit a helyszínrajzok tartalmazzák.  
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A működéshez ki kell építeni Cat.6 UTP kábelezéssel a szükséges végpontokat, minden 

berendezéshez 2 db-ot. A kábeleket a folyosókon körbefutó fém tartórendszeren műanyag 

gégecső védelemmel ellátva kell elvezetni. Ennek két funkciója van, egyrészt biztosítja a 

megfelelő védőtávolságot a jelenleg még üzemelő világítási rendszertől, valamint mechanikus 

védelmet biztosít az informatikai kábelek számára. Az erősáramú kábelek lebontásra 

kerülnek, mert a világítási rendszer is fejlesztésre kerül. Ebből a tartószerkezetből kilépve, a 

tantermekbe új csatorna szakaszok kiépítése szükséges. 

Mivel a meglévő rendező nem bővíthető, ill. a kicsi végpontszám nem is indokolja a 

megtartását, új rendezőt terveztünk az épület 2. emeletére, a kémia szertár előterébe. Itt a 

rendező védett, zárt helyen lesz. A felszálló nyomvonal is könnyen kialakítható. A 

nyomvonalat két irányba indítva a szintek könnyen elláthatók. 

Az egyéni strukturált kábelek kifejtésére szabványos RJ-45 felületű 24 portos kivitelű Cat6 

patch panelek szolgálnak a rendezőben. A patch panelek között gyűrűs fűző panelek 

elhelyezése szükséges biztosítva ezzel a rendezőkábelek áttekinthető és szabványos 

elvezetését.   

4.2. LAN hálózat kialakítása 

A hálózat topológiájának ismertetése  

A kábelezési rendszer struktúrája az épület adta lehetőségek alapján kerül kialakításra, 

figyelembe véve a Megrendelői igényeket.  

A kábelezési rendszer három főcsoportra osztható: 

 Külső csatlakozások és az épületek összekötése 

Ahol a telefon rendszerek esetében elsődlegesen a hagyományos érpár, vagy érnégyes 

sodratú réz kábel, másodlagosan optikai kábel a jellemző. A számítástechnikai 

rendszerek esetén elsődlegesen az optikai kábel a jellemző, ahol multimódusú optikai 

kábeleket alkalmaznak.  

 Vertikális kábelezés, vagy felszálló kábelezés 

A tervezett hálózat esetében ilyen jellegű kábelezés az egyéni kábelek elvezetése miatt 

szükséges az emeletek között.  

A szintek közötti kapcsolatot a meglévő födémáttörések felhasználásával tervezzük 

megteremteni, a rajzon jelölt helyeken. 

 Horizontális kábelezés 

Az elosztóktól a csatlakozókig terjedő egyéni vezetékek rendszerét értjük alatta, 

melyben a nem árnyékolt sodrott érpáras kábel a jellemző (UTP).  

Az egyéni kábelezést UTP Cat6 strukturált rendszerrel terveztük kialakítani. 

A strukturált kábelezésre vonatkozó szabványok rögzítik a rendszer tervezésének és 

kialakításának, valamint az építéshez felhasználható kábelek, rendező és csatlakozó 

elemek részletes előírásait és adatait. Ezek a szabványok a következők: 

  ANSI/TIA/EIA-568-A 

  ISO/IEC/11801 

  EN 50173 

  TIA/EIA 455 

  IEC-794 
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Ezeket az előírásokat - egyéni vezetékek hossza, hajlítási sugarak, maximális húzóerő, 

stb. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés során is szigorúan kell figyelni és 

betartani! 

 

Egy rendező lesz, így a Wifi berendezések és strukturált hálózat egyéb funkciókat ellátó 

végpontjai egy rendszerként lesznek kezelve. Folyamatos számozással és kifejtéssel egy új 

könnyen átlátható rendszert tudunk kialakítani. A nyomvonal egyszerű vezetése miatt szükség 

esetén könnyen bővíthető is a hálózat. 

A felszálló nyomvonalat ebben a védett térben alakítjuk ki. Közvetlenül alatta az iskola 

pszichológus irodája található, ott is könnyen megoldható a nyomvonal kialakítása. Könnyen 

elérhető a meglévő tartószerkezet, melyen minden szint körbejárható, így minden tanteremhez 

kiépíthető az informatikai rendszer.  

4.3. Külső optikai összeköttetés 

Az optikai gerinc csatlakozás cseréjére két elképzelés született: 

 

1./ Az egész gerinc csatlakozás cseréje a főiskolától, az ellátott épületig. Ez a megoldás még 

kérdéses, mert ugyan ez lenne a legoptimálisabb és legszükségesebb, de forrás még nincs 

hozzárendelve. 

 

A főiskoláról alépítményben megy a kábel a főiskola kollégiumába. Ez az alépítmény jelenleg 

nincs felmérve. Az építést úgy kell megoldani, hogy az új SM 12*9/125 monomódusú optikai 

kábelt a meglévő kábel helyére kell behúzni. A főiskola felöli rendezőbe a régi kábel helyére 

kell végződtetni E 2000-es csatlakozókra. A kollégium felöli oldalon, a jelenleg a tűzlépcső 

alatt lévő optikai rendező megszűnik. A rendező átkerül a informatikai teremben található 

meglévő rendezőbe, egy 12 portos patch panel formájában. Az óvoda és az  általános iskola 

optikai csatlakozása jelenleg multimódusú, optikai kábellel van megoldva. Az főiskola 

kollégium épületéről simított szereléssel van átfeszítve az iskola emeletére tanárihoz, valamint 

az óvoda épületére. Az óvoda kábelét meg kell kötni, és be kell fordítani a rendező új helyére. 

Az általános iskolába a rendező új helyéről kell indítani az új kábelt, ami SM 12*9/125 

optikai kábel. Ezt kell a régi átfeszítés helyére feltenni, és a 2. emeleten kialakított új 

rendezőben végződtetni. 

 

2./ Az általános iskola kábelének cseréje, valamint a fogadó optikai rendező szekrény 

áthelyezése a kollégium informatikai terem rendezőjébe.  

 

A főiskola felöli kábel, valamit az óvodába menő kábel nem lesz kicserélve. A kollégiumban, 

a jelenleg a tűzlépcső alatt lévő optikai rendező megszűnik. A rendező átkerül a informatikai 

teremben található meglévő rendezőbe, egy 24 portos patch panel formájában. Az óvoda és az 

általános iskola optikai csatlakozása jelenleg multimódusú, optikai kábellel van megoldva. Az 

főiskola kollégium épületéről simított szereléssel van átfeszítve az iskola emeletére tanárihoz, 

valamint az óvoda épületére. Az óvoda kábelét, valamint a főiskola felől jövő optikai gerinc 

kábelt, meg kell kötni, és be kell fordítani a rendező új helyére. Az általános iskolába, a 

rendező új helyéről kell indítani az új kábelt, ami SM 12*9/125 optikai kábel. Ezt kell a régi 

átfeszítés helyére feltenni, és a 2. emeleten kialakított új rendezőben végződtetni. 
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5. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

A berendezés kiépítésének kezdetekor az építésvezető a kiépítésre, rendelkezésre bocsátott 

munkaterületet köteles munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból is felülvizsgálni és 

elemezni. Köteles megvizsgálni a helyszínen fennálló, munkabiztonsági, környezetvédelmi és 

tűzvédelmi tényezőket. 

A felmért és elemzett tényezőkre figyelemmel, köteles felhívni a dolgozók figyelmét a 

biztonságos és környezetkímélő munkavégzésre. 

Amennyiben egy már funkcionáló és működő létesítmény területén történik a berendezés 

kiépítése, a létesítményben az általános jogszabályi előírásoktól eltérő és az adott helyen 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokról is tájékozódni szükséges. 

Egyeztetni kell a létesítmény (munkaterület) munka-, tűz- és környezetvédelmi 

munkatársával, szolgáltatójával. 

A munkavégzés során a dolgozóknak minden körülmények között a társaság Munkavédelmi, 

Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Szabályzatai előírásait be kell tartaniuk. 

A munkahely (munkaterület, építkezés helyszíne) és annak közvetlen környezete változásaira 

mindenkor figyelemmel kell lenni, ha a változás olyan természetű, hogy a biztonságos 

munkavégzést veszélyezteti, azt az építési naplóba be kell jegyezni (akadály bejegyzése) és a 

megrendelővel tisztázni kell az akadály elhárításának módját, idejét.  A „munkabiztonsági 

akadály” elhárításáig a munkavégzést le kell állítani. 

A munkavégzés során munka- és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotú eszközökkel, 

gépekkel és berendezésekkel szabad csak dolgozni, melyek nem jelentenek használójukra 

balesetveszélyt a környezetükre tűzveszélyt.  

Különleges környezetben, körülmények között (pl. fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 

anyag jelenlétében, zárt szűk térben, aknában, munkaárokban, magasban, állványon, hidegben 

vagy melegben, marópárás környezetben stb.) végzett tevékenység megkezdése előtt, e 

körülményekre, azok különösen veszélyes voltára, a dolgozók figyelmét külön fel kell hívni 

és a biztonságos munkavégzés szabályait külön oktatni szükséges. 

6. MUNKAVÉDELEM 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan 

technológiát választani, amely bármilyen szempontból a személy- és vagyonbiztonságot 

veszélyezteti, vagy bármely okból veszélyhelyzetet teremthet.   

Építési munkát csak munkavédelmi- és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók 

végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.   

Munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszereléseket használni kell. Csak olyan 

eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, melyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek. 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek az ott dolgozóknak a technológiai és 

műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő gyakorlattal kell 

rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez. 

A munkavégzéshez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. Fokozott gondossággal kell a munkavégzést 

végrehajtani a meglévő üzemelő kábelek közelében. 

Az el nem kerített munkaterületeknél a közlekedési és egyéb kapcsolódó területek feleljenek 

meg a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének. 

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a munkavégzéssel és munkaterülettel kapcsolatos 

balesetvédelmi előírások betartására és fokozott ellenőrzésére.   
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Fényvezetőszálas kábel építésénél a fényvezető szál a bőrbe fúródva az érrendszerbe kerülhet 

és súlyos károsodást okozhat. A kábel szerelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni:  

• A szerelés befejezése után a helyszínen semmilyen hulladékot nem szabad hagyni.  

• Minden leesett száldarabot gondosan össze kell gyűjteni, és megfelelő tárolóedényben kell 

tárolni.    

Az optikai szálak mérésénél láthatatlan sugárzás lép ki, amely az emberi szemre és 

bőrfelületre veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetében min. 100 mm, bőr esetében 

10 mm.    

7. TŰZVÉDELEM 
 

A tervezett kábel végződtetése nem módosítja az érintett helyiségek tűzvédelmi besorolását. 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.  

Ha a villamos hálózatszerelési munka során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 

kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani, az abban foglaltakat a 

tevékenység során be kell tartani. A tárgyi munka során előforduló tűzveszélyes tevékenység: 

kábelvég zsugorítás, tűzi forrasztás.   

Az optikai kábel építése és szerelése külön tűzvédelmi intézkedést, előírást nem igényel.   

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, előírásainak betartása 

kötelező érvényű.   

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Jelen kiviteli terv a környezetvédelemre vonatkozó rendeletek és szakági előírások, utasítások 

figyelembe vételével készült.     

A jelen tervdokumentációban tervezett munkák, a strukturált halózat, az optikai kábel építése, 

szerelése és üzeme, a vonatkozó építési-szerelési technológiák alkalmazásával, azok szigorú 

betartásával a környezetet nem szennyezik, és megépítésük után, üzemeltetésük során, arra 

káros hatással nincsenek   

A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a 

növényzet és bármely létesítmény épségére.   

A munkálatok befejezése után a környezetet eredeti állapotába kell helyreállítani.   

A kivitelezés során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, biztonságosan kell tárolni, és a 

megfelelő tároló helyre kell elszállítani. A veszélyes anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, 

valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos. Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és 

rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.   

Idegen telephelyen végzett tevékenység helyszínén a megrendelőnek és a vállalkozónak, 

kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeiket szerződésben kell 

rögzíteniük. 

Kivitelezés után a munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni a 

rendeltetésének.  

A munkavégzés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot folyamatosan 

gyűjteni kell, és megfelelő gyűjtőhelyen kell tárolni, majd megsemmisítésre átadni. 

 

Nem veszélyes hulladékok:  

A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák stb.. 

Új hálózatok építésekor a felszerelt eszközök, elemek göngyölegei, munkavégzés során 

eltávolított növényzet maradékai, vissza nem építhető építési törmelék. 

 

Veszélyes hulladékok:  
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Festékes rongy, hígító, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék, 

akkumulátorok, elemek, telepek, akkumulátor sav. Optikai kábelek szerelésekor keletkezett 

üvegszál. 

A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után 

azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 


