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1. BEVEZETÉS 
 
 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése EFOP-4.1.3-17 számon írt ki pályázat az illetékes minisztérium.  
Jelen tervdokumentáció ezen projekt keretén belül kialakításra kerülő gyengeáramú hálózatok 
és rendszerek fejlesztésének, építésének kiviteli tervdokumentációját tartalmazza. 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 
 
Az épületben jelenleg üzemelő informatikai rendszer felülvizsgálatra került. A strukturált 

hálózat jelen állapotában nagyrészt üzemképes, oktatási célra használható. A szűkös 
kapacitású WIFI hálózat eszközeinek, és a jelen állapotukban korszerűtlen és nem homogén 
aktív eszközök cseréje szükséges.  

3. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 
 

A meglévő megmaradó strukturált hálózat végpontjain ellenőrző mérést kell végezni és a 
szükséges javításokat el kell végezni. A végpont szerelvények némelyike az idők és az 
egymást követő festések folyamán elkoszolódtak, feliratok megsemmisültek, ezért 
beazonosításuk nem v. csak nehezen lehetséges, ezért ezek cseréje, pótlása szükséges.  

A Wifi hálózat részben tartalmaz megfelelő minőségű Cisco Ap eszközöket. Ezeket az új 
rendszer kialakításánál figyelembe vettük, az új eszközöknek viszont a megnövekedett 
sávszélesség igény miatt új végpontokat kell építeni.  

A „B” szárny félemeletén IKT terem is kialakításra kerül, ide szükséges a strukturált 
hálózat bővítése.  

Az iskolában az alközpont is megszüntetésre kerül és a PTE rendszeréhez szervesen 
illeszkedő IP telefon rendszer kerül telepítésre.  
A Deák Gyakorló iskola az egyetemi hálózathoz a Rókus utcai egyetemi épületen keresztül 
csatlakozik egy multimodusú kábellel. Ezt a kábelt ki kell cserélni egy 12 szálas monomodusú 
kábelre, melyből 6 szál az Deák Gyakorló számára lesz biztosítva, 6 szál pedig az innen 
kiépítendő I-es Gyakorló Iskolát fogja ellátni.  
A Rókus utcai épület és a Deák Gyakorló között egy ~220 m-es védőcső került kiépítésre, 
melyben jelenleg a meglévő multimodusú optikai kábel működik. Ezt kell lecserélni 12 szálas 
monomodusú kábelre. 

4. MŰSZAKI SZEMPONTOK RÉSZLETEZÉSE: 
 
• Az épület egyetemi épület, amely oktatási feladatokat végző közintézmény, elvárás a 

kiváló minőségű és esztétikájú eszközök/berendezések beépítése, a kivitelezési 
munkálatok I. osztályú minőségben történő megvalósítása.  

• Az átalakítással érintett épületrészekben Cat6 strukturált végpontok kiépítése szükséges a 
telefonos és informatikai eszközök kiszolgálására. 

• A végpontokat az épületrészek külön működése miatt mindegyik épületrész saját 
rendezőjéből lehetséges kiépíteni a strukturált kábelezésre vonatkozó szabványokat is 
figyelembe véve. A rendezők pontos méretét és elhelyezését a kiviteli terv részletesen 
tárgyalja. 

• Az épületben a függőleges felszálló kábelezést a szintek között – az épület adottságainak 
megfelelően - optimálisnak ítélt ponton, födémáttörések kialakításával terveztük vezetni.  
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• A kábelhálózat telepítésénél kritérium a magas műszaki és esztétikai színvonal, ezért csak 
azonos gyártó elemeiből (csatlakozók, kábel, patch panel, patch kábel) építhető ki a 
hálózat. Műszaki elvárás a kiépített hálózatra 15 éves rendszergarancia biztosítása a 
gyártó részéről.  
 

4.1. Wifi hálózat 
 
Az iskola területét lefedő WIFI hálózat kiépítése a feladat. Az iskola jelenleg is rendelkezik 
Wifi hálózattal, melynek egy része Cisco AP eszköz, ezeket továbbra is figyelembe vettük a 
lefedettségben. Egy része elavult, ill. kisteljesítményű oktatási célra nem alkalmazható Wifi 
router. Van továbbá egy Samsung terem, melyben csak ennek a teremnek a vezeték nélküli 
ellátására van felszerelve 2 db Samsung Wifi. Ezek is üzemben maradnak. Így a tervezett 
hálózatot a meglévő és megmaradó 6 db Cisco és 2 db Samsung wifi berendezés mellett, 
további 6 db Cisco AIR-AP1852I-E-K9 WIFI routerrel bővítjük. Ezek tervezett helyeit a 
helyszínrajzok tartalmazzák.  
A működéshez ki kell építeni Cat.6 UTP kábelezéssel a szükséges végpontokat, minden 
berendezéshez 2 db-ot. A kábeleket részben a meglévő műanyag csatornarendszerben el lehet 
vezetni, de az iskola néhány részén új csatorna szakaszok kiépítése szükséges. 
A végpontok szabvány szerinti hosszai tarhatóak, így a meglévő rendezőkből terveztük 
kiépíteni a végpontokat, a szükséges patch panel bővítéssel.  
Az egyéni strukturált kábelek kifejtésére szabványos RJ-45 felületű 24 portos kivitelű Cat6 
patch panelek szolgálnak a rendezőben. A patch panelek között gyűrűs fűző panelek 
elhelyezése szükséges biztosítva ezzel a rendezőkábelek áttekinthető és szabványos 
elvezetését.   
 

4.2. LAN hálózat kialakítása 
A hálózat topológiájának ismertetése  
A kábelezési rendszer struktúrája az épület adta lehetőségek alapján kerül kialakításra, 
figyelembe véve a Megrendelői igényeket.  
A kábelezési rendszer három főcsoportra osztható: 

• Külső csatlakozások és az épületek összekötése 

Ahol a telefon rendszerek esetében elsődlegesen a hagyományos érpár, vagy érnégyes 
sodratú réz kábel, másodlagosan optikai kábel a jellemző. A számítástechnikai 
rendszerek esetén elsődlegesen az optikai kábel a jellemző, ahol multimódusú optikai 
kábeleket alkalmaznak.  

• Vertikális kábelezés, vagy felszálló kábelezés 

A tervezett hálózat esetében ilyen jellegű kábelezés az egyéni kábelek elvezetése miatt 
szükséges az emeletek között.  
A szintek közötti kapcsolatot a meglévő födémáttörések felhasználásával tervezzük 
megteremteni, a rajzon jelölt helyeken. 

• Horizontális kábelezés 

Az elosztóktól a csatlakozókig terjedő egyéni vezetékek rendszerét értjük alatta, 
melyben a nem árnyékolt sodrott érpáras kábel a jellemző (UTP).  
Az egyéni kábelezést UTP Cat6 strukturált rendszerrel terveztük kialakítani. 



 

-5- 
 

A strukturált kábelezésre vonatkozó szabványok rögzítik a rendszer tervezésének és 
kialakításának, valamint az építéshez felhasználható kábelek, rendező és csatlakozó 
elemek részletes előírásait és adatait. Ezek a szabványok a következők: 
 ∗ ANSI/TIA/EIA-568-A 
 ∗ ISO/IEC/11801 
 ∗ EN 50173 
 ∗ TIA/EIA 455 
 ∗ IEC-794 
Ezeket az előírásokat - egyéni vezetékek hossza, hajlítási sugarak, maximális húzóerő, 
stb. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés során is szigorúan kell figyelni és 
betartani! 

 
Az R1-es, jelenlegi központi rendező nem bővíthető, kábelei bármilyen áthelyezési 
megoldáshoz rövidek, ezért a gerinc optikai kábelt az R2-es rendezőben végződtetjük. 
Innentől kezdve ez lesz a központi rendező is. Ezért a másik két rackhez ill. a sávszélesség 
növelésének a lehetősége miatt, új Cat6 gerinc kábelek kiépítése szükséges, rendezőnként 2-2 
db. Az R2 rendező jelenleg egy fa szekrényből lett kialakítva. Jelen projekt során ezt a fa 
szekrényt le kell cserélni egy 18U rack szekrényre a meglévő végpontok átforgatásával 
együtt. 
Az R3 rendező egy beépített szekrényben van elhelyezve. Itt új fém rack szekrény 
elhelyezésére nincs lehetőség, de a szekrényen belüli fa patch panel tartókat le kell cserélni 
fém tartókra. 
Az OZDAF122 számú teremben új számítógépes munkaállomások kerülnek kialakításra. 
Az IKT teremben 16+1 db Cat.6 UTP számítógép végpontot kell kiépíteni. 
Az új végpontokat a szinten lévő R1-es rendezőben kell végződtetni.  
A tanteremben a falon szerelvényezhető DLP csatorna az igény, mely később bővíthető 
szükség szerint. 
Új végpontok építése ezen felül, a mellékelt helyszínrajzokon jelölt helyekre szükséges, vagy 
azért, mert nincs informatikai csatlakozás, vagy pedig azért mert a sávszélesség növelés 
igény.  
 Az IKT tanterem ellátására, és az iskolában működő régi, elavult switch-ek helyett üzembe 
kell helyezni az anyaglistában szereplő eszközöket. 

4.3. Telekommunikációs fejlesztés 
Az Iskola hagyományos telefonvonalai és régi analóg alközpontja meg fog szűnni.  
A jelenlegi telefonkészülékek helyett üzembe kell helyezni 30 db Avaya 1608-I IP 
DESKPHONE ICON ONLY IP készüléket. Az új készülékek a működésükhöz szükséges 
Avaya licenszek segítségével az Egyetem IP alapú kommunikációs hálózatához fognak 
csatlakozni. Ezzel a megoldással az egyetemi mellékek díjmentesen hívhatók az iskolából, a 
külső hívások pedig az egyetemi trönkön keresztül fognak felépülni. 
Az IP készülékek működéséhez 2 db új Cat.6 UTP kell kiépíteni, a konyha és a karbantartó 
telefonellátásához. 

4.4. Külső optikai összeköttetés 
A Deák Gyakorló iskola az egyetemi hálózathoz a Rókus utcai egyetemi épületen keresztül 
csatlakozik egy multimodusú kábellel. Ezt a kábelt ki kell cserélni egy 12 szálas monomodusú 
kábelre, melyből 6 szál az Deák Gyakorló számára lesz biztosítva, 6 szál pedig az innen 
kiépítendő I-es Gyakorló Iskolát fogja ellátni.  
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A Rókus utcai épület és a Deák Gyakorló között egy ~220 m-es védőcső került kiépítésre, 
melyben jelenleg a meglévő multimodusú optikai kábel működik. Ezt kell lecserélni 12 szálas 
monomodusú kábelre. 
A jelenlegi optikai kábel fogadását ellátó R1-es rendező nem bővíthető, és át sem helyezhető, 
csak az ellátási területen lévő végpontok cseréjével. Sajnos jelenleg ez nem kivitelezhető. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy az R2-es rendezőben végződtetjük az új SM optikai csatlakozást, 
ezáltal az R1-es rendezőben helyet szabadítunk fel az új végpontok kifejtéséhez. Az R2-es 
rendező jelenlegi állapotában nem bővíthető, de a szekrény cseréjével ez megoldható. Az új 
szekrényben elhelyezhető lesz az új optikai csatlakozás, az ehhez szükséges eszközök, ill. a 
szükséges gerinc bővítés is. 

5. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
A berendezés kiépítésének kezdetekor az építésvezető a kiépítésre, rendelkezésre bocsátott 
munkaterületet köteles munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból is felülvizsgálni és 
elemezni. Köteles megvizsgálni a helyszínen fennálló, munkabiztonsági, környezetvédelmi és 
tűzvédelmi tényezőket. 
A felmért és elemzett tényezőkre figyelemmel, köteles felhívni a dolgozók figyelmét a 
biztonságos és környezetkímélő munkavégzésre. 
Amennyiben egy már funkcionáló és működő létesítmény területén történik a berendezés 
kiépítése, a létesítményben az általános jogszabályi előírásoktól eltérő és az adott helyen 
betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokról is tájékozódni szükséges. 
Egyeztetni kell a létesítmény (munkaterület) munka-, tűz- és környezetvédelmi 
munkatársával, szolgáltatójával. 
A munkavégzés során a dolgozóknak minden körülmények között a társaság Munkavédelmi, 
Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Szabályzatai előírásait be kell tartaniuk. 
A munkahely (munkaterület, építkezés helyszíne) és annak közvetlen környezete változásaira 
mindenkor figyelemmel kell lenni, ha a változás olyan természetű, hogy a biztonságos 
munkavégzést veszélyezteti, azt az építési naplóba be kell jegyezni (akadály bejegyzése) és a 
megrendelővel tisztázni kell az akadály elhárításának módját, idejét.  A „munkabiztonsági 
akadály” elhárításáig a munkavégzést le kell állítani. 
A munkavégzés során munka- és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotú eszközökkel, 
gépekkel és berendezésekkel szabad csak dolgozni, melyek nem jelentenek használójukra 
balesetveszélyt a környezetükre tűzveszélyt.  
Különleges környezetben, körülmények között (pl. fokozottan tűz- és robbanásveszélyes 
anyag jelenlétében, zárt szűk térben, aknában, munkaárokban, magasban, állványon, hidegben 
vagy melegben, marópárás környezetben stb.) végzett tevékenység megkezdése előtt, e 
körülményekre, azok különösen veszélyes voltára, a dolgozók figyelmét külön fel kell hívni 
és a biztonságos munkavégzés szabályait külön oktatni szükséges. 

6. MUNKAVÉDELEM 
 
A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan 
technológiát választani, amely bármilyen szempontból a személy- és vagyonbiztonságot 
veszélyezteti, vagy bármely okból veszélyhelyzetet teremthet.   
Építési munkát csak munkavédelmi- és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók 
végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.   
Munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszereléseket használni kell. Csak olyan 
eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, melyek a biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelnek. 
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A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek az ott dolgozóknak a technológiai és 
műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő gyakorlattal kell 
rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez. 
A munkavégzéshez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 
védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. Fokozott gondossággal kell a munkavégzést 
végrehajtani a meglévő üzemelő kábelek közelében. 
Az el nem kerített munkaterületeknél a közlekedési és egyéb kapcsolódó területek feleljenek 
meg a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének. 
Felhívjuk a kivitelező figyelmét a munkavégzéssel és munkaterülettel kapcsolatos 
balesetvédelmi előírások betartására és fokozott ellenőrzésére.   
Fényvezetőszálas kábel építésénél a fényvezető szál a bőrbe fúródva az érrendszerbe kerülhet 
és súlyos károsodást okozhat. A kábel szerelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni:  
• A szerelés befejezése után a helyszínen semmilyen hulladékot nem szabad hagyni.  
• Minden leesett száldarabot gondosan össze kell gyűjteni, és megfelelő tárolóedényben kell 
tárolni.    
Az optikai szálak mérésénél láthatatlan sugárzás lép ki, amely az emberi szemre és 
bőrfelületre veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetében min. 100 mm, bőr esetében 
10 mm.    

7. TŰZVÉDELEM 
 
A tervezett kábel végződtetése nem módosítja az érintett helyiségek tűzvédelmi besorolását. 
A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.  
Ha a villamos hálózatszerelési munka során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 
kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani, az abban foglaltakat a 
tevékenység során be kell tartani. A tárgyi munka során előforduló tűzveszélyes tevékenység: 
kábelvég zsugorítás, tűzi forrasztás.   
Az optikai kábel építése és szerelése külön tűzvédelmi intézkedést, előírást nem igényel.   
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, előírásainak betartása 
kötelező érvényű.   

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Jelen kiviteli terv a környezetvédelemre vonatkozó rendeletek és szakági előírások, utasítások 
figyelembe vételével készült.     
A jelen tervdokumentációban tervezett munkák, a strukturált halózat, az optikai kábel építése, 
szerelése és üzeme, a vonatkozó építési-szerelési technológiák alkalmazásával, azok szigorú 
betartásával a környezetet nem szennyezik, és megépítésük után, üzemeltetésük során, arra 
káros hatással nincsenek   
A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a 
növényzet és bármely létesítmény épségére.   
A munkálatok befejezése után a környezetet eredeti állapotába kell helyreállítani.   
A kivitelezés során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, biztonságosan kell tárolni, és a 
megfelelő tároló helyre kell elszállítani. A veszélyes anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, 
valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos. Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és 
rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.   
Idegen telephelyen végzett tevékenység helyszínén a megrendelőnek és a vállalkozónak, 
kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeiket szerződésben kell 
rögzíteniük. 
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Kivitelezés után a munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni a 
rendeltetésének.  
A munkavégzés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot folyamatosan 
gyűjteni kell, és megfelelő gyűjtőhelyen kell tárolni, majd megsemmisítésre átadni. 
 
Nem veszélyes hulladékok:  
A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák stb.. 
Új hálózatok építésekor a felszerelt eszközök, elemek göngyölegei, munkavégzés során 
eltávolított növényzet maradékai, vissza nem építhető építési törmelék. 
 
Veszélyes hulladékok:  
Festékes rongy, hígító, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék, 
akkumulátorok, elemek, telepek, akkumulátor sav. Optikai kábelek szerelésekor keletkezett 
üvegszál. 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után 
azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
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