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1. BEVEZETÉS 

 

 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése EFOP-4.1.3-17 számon írt ki pályázat az illetékes minisztérium.  

Jelen tervdokumentáció ezen projekt keretén belül kialakításra kerülő gyengeáramú hálózatok 

és rendszerek fejlesztésének, építésének kiviteli tervdokumentációját tartalmazza. 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

Az épületben jelenleg üzemelő informatikai rendszer felülvizsgálatra került. A strukturált 

hálózat jelen állapotában nagyrészt üzemképes, oktatási célra használható. A szűkös 

kapacitású WIFI hálózat eszközeinek, és a jelen állapotukban korszerűtlen és nem homogén 

aktív eszközök cseréje szükséges.  

3. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A meglévő megmaradó strukturált hálózat végpontjain ellenőrző mérést kell végezni és a 

szükséges javításokat el kell végezni. A végpont szerelvények némelyike az idők és az 

egymást követő festések folyamán elkoszolódtak, ezek cseréje szükséges.  

A Wifi hálózat végpontjait az új eszközök megnövekedett sávszélesség igénye miatt újból 

kell építeni, megnövelt darabszámban. Ehhez az első emeleten új rendező létesítése 

szükséges, valamint megfelelő eszközök elhelyezése, mind az új mind pedig a meglévő 

rendezőkben.  

Az első emeleten IKT terem is kialakításra kerül, ide szükséges a strukturált hálózat 

bővítése. Az iskolában az alközpont is megszüntetésre kerül és a PTE rendszeréhez szervesen 

illeszkedő IP telefon rendszer kerül telepítésre.  

Az I-es Gyakorló Iskola az egyetemi hálózathoz a Deák Gyakorló Iskolán keresztül 

csatlakozik egy multimodusú kábellel. Ezt a kábelt ki kell cserélni egy 12 szálas mono- 

modusú kábelre.  

4. MŰSZAKI SZEMPONTOK RÉSZLETEZÉSE: 

 

 Az épület egyetemi épület, amely oktatási feladatokat végző közintézmény, elvárás a 

kiváló minőségű és esztétikájú eszközök/berendezések beépítése, a kivitelezési 

munkálatok I. osztályú minőségben történő megvalósítása.  

 Az átalakítással érintett épületrészekben Cat6 strukturált végpontok kiépítése szükséges a 

telefonos és informatikai eszközök kiszolgálására. 

 A végpontokat az épületrészek külön működése miatt mindegyik épületrész saját 

rendezőjéből lehetséges kiépíteni a strukturált kábelezésre vonatkozó szabványokat is 

figyelembe véve. A rendezők pontos méretét és elhelyezését a kiviteli terv részletesen 

tárgyalja. 

 Az épületben a függőleges felszálló kábelezést a szintek között – az épület adottságainak 

megfelelően - optimálisnak ítélt ponton, födémáttörések kialakításával terveztük vezetni.  

 A kábelhálózat telepítésénél kritérium a magas műszaki és esztétikai színvonal, ezért csak 

azonos gyártó elemeiből (csatlakozók, kábel, patch panel, patch kábel) építhető ki a 

hálózat. Műszaki elvárás a kiépített hálózatra 15 éves rendszergarancia biztosítása a 

gyártó részéről.  
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4.1. Wifi hálózat 

 

Az iskola területét lefedő WIFI hálózat kiépítése a feladat. 

20 db Cisco AIR-AP1852I-E-K9 WIFI routert kell letelepíteni az épület folyosóin ill. 

termeiben. 

A működéshez ki kell építeni Cat.6 UTP kábelezéssel a szükséges végpontokat, minden 

berendezéshez 2 db-ot. A kábeleket részben a meglévő műanyag csatornarendszerben el lehet 

vezetni, de az iskola néhány részén új csatorna szakaszok kiépítése szükséges. 

A végpontok szabvány szerinti hosszainak megtartása miatt az első emeleten új rendező 

kialakítása mellett döntöttünk. Ez a rendező – 12U fali rack szekrény - fogja ellátni az alagsor, 

a földszint, valamint az első emeleti AP eszközöket kiszolgáló végpontokat. A WIFI eszközök 

számára üzembe kell helyezni az anyaglistában szereplő eszközöket. 

 

4.2. LAN hálózat kialakítása 

A hálózat topológiájának ismertetése  

A kábelezési rendszer struktúrája az épület adta lehetőségek alapján kerül kialakításra, 

figyelembe véve a Megrendelői igényeket.  

A kábelezési rendszer három főcsoportra osztható: 

 Külső csatlakozások és az épületek összekötése 

Ahol a telefon rendszerek esetében elsődlegesen a hagyományos érpár, vagy érnégyes 

sodratú réz kábel, másodlagosan optikai kábel a jellemző. A számítástechnikai 

rendszerek esetén elsődlegesen az optikai kábel a jellemző, ahol multimódusú optikai 

kábeleket alkalmaznak.  

 Vertikális kábelezés, vagy felszálló kábelezés 

A tervezett hálózat esetében ilyen jellegű kábelezés az egyéni kábelek elvezetése miatt 

szükséges az emeletek között.  

A szintek közötti kapcsolatot a meglévő födémáttörések felhasználásával tervezzük 

megteremteni, a rajzon jelölt helyeken. 

 Horizontális kábelezés 

Az elosztóktól a csatlakozókig terjedő egyéni vezetékek rendszerét értjük alatta, 

melyben az nem árnyékolt sodrott érpáras kábel a jellemző (UTP).  

Az egyéni kábelezést UTP Cat6 strukturált rendszerrel terveztük kialakítani. 

A strukturált kábelezésre vonatkozó szabványok rögzítik a rendszer tervezésének és 

kialakításának, valamint az építéshez felhasználható kábelek, rendező és csatlakozó 

elemek részletes előírásait és adatait. Ezek a szabványok a következők: 

  ANSI/TIA/EIA-568-A 

  ISO/IEC/11801 

  EN 50173 

  TIA/EIA 455 

  IEC-794 

Ezeket az előírásokat - egyéni vezetékek hossza, hajlítási sugarak, maximális húzóerő, 

stb. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés során is szigorúan kell figyelni és 

betartani! 
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Az ALIG1015 számú teremben új számítógépes munkaállomások kerülnek kialakításra. 

Az IKT teremben 10 db Cat.6 UTP számítógép végpontot kell kiépíteni. 

Az új végpontokat az új rendezőben kell végződtetni. A rendezőt a régi, a második emeleten 

található rack szekrényből kell ellátni gerinc csatlakozással, 4 db CAT 6 UTP réz 

összeköttetéssel. A hálózat számára új felszállót kell kialakítani az alagsortól a második 

emeletig. A későbbi bővíthetőség figyelembe vételével, födémáttörésnek 100 mm-es furatot 

kell készíteni, melybe a mechanikus védelem céljából eloxált alumínium csövet kell 

elhelyezni. Ezt a lambéria magasságáig kell szabni. Onnan DLP csatorna építését terveztük. 

A tanteremben a falon szerelvényezhető DLP csatorna az igény, mely később bővíthető 

szükség szerint. A tanterem ellátására, és az iskolában működő régi, elavult switch-ek helyett 

üzembe kell helyezni az anyaglistában szereplő eszközöket. 

4.3. Telekommunikációs fejlesztés 

Az Iskola hagyományos telefonvonalai és régi analóg alközpontja meg fog szűnni.  

A jelenlegi telefonkészülékek helyett üzembe kell helyezni 25 db Avaya 1608-I IP 

DESKPHONE ICON ONLY IP készüléket. Az új készülékek a működésükhöz szükséges 

Avaya licenszek segítségével az Egyetem IP alapú kommunikációs hálózatához fognak 

csatlakozni. Ezzel a megoldással az egyetemi mellékek díjmentesen hívhatók az iskolából, a 

külső hívások pedig az egyetemi trönkökön keresztül fognak felépülni. 

Az IP készülékek működéséhez nem kell kiépíteni új Cat.6 UTP végpontokat, mert 

valamennyi tervezett hely rendelkezik informatikai végponttal. 

4.4. Külső optikai összeköttetés 

 Az I-es Gyakorló Iskola az egyetemi hálózathoz a Deák Gyakorló Iskolán keresztül 

csatlakozik egy multi-modusú kábellel. Ezt a kábelt ki kell cserélni egy 12 szálas mono-

modusú kábelre. Így közvetlenül a Rókus utcai egyetemi központból biztosítható a gigabites 

kapcsolat. 

A Deák Gyakorló és az I-es Gyakorló között egy ~550 m hosszú egyetemi tulajdonú 

alépítmény hálózat van kiépítve (közterületen), melyben jelenleg a meglévő multimodusú 

optikai kábel működik. Ezt kell lecserélni 12 szálas monomodusú kábelre. 

A z épületekbe a meglévő bevezetéseket kell használni. Az I.-es gyakorló épületében a 

jelenlegi, optikai kábel fogadására létesült szekrényt megszüntetjük, és az új optikai kábelt, 

közvetlenül a második emeleti R0 rendezőben végződtetjük. Az optikai patch panelen, 

mindkét végén E2000/APC csatlakozókat kell használni! 

Az összeköttetés kiépítéséhez le kell szállítani 2 db Cisco GLC-SM Gigabit modult a switch-

ekbe, és a szükséges Euro2000/LC optikai patch kábeleket. 

 

5. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

A berendezés kiépítésének kezdetekor az építésvezető a kiépítésre, rendelkezésre bocsátott 

munkaterületet köteles munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból is felülvizsgálni és 

elemezni. Köteles megvizsgálni a helyszínen fennálló, munkabiztonsági, környezetvédelmi és 

tűzvédelmi tényezőket. 

A felmért és elemzett tényezőkre figyelemmel, köteles felhívni a dolgozók figyelmét a 

biztonságos és környezetkímélő munkavégzésre. 

Amennyiben egy már funkcionáló és működő létesítmény területén történik a berendezés 

kiépítése, a létesítményben az általános jogszabályi előírásoktól eltérő és az adott helyen 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokról is tájékozódni szükséges. 
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Egyeztetni kell a létesítmény (munkaterület) munka-, tűz- és környezetvédelmi munkatársával, 

szolgáltatójával. 

A munkavégzés során a dolgozóknak minden körülmények között a társaság Munkavédelmi, 

Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Szabályzatai előírásait be kell tartaniuk. 
A munkahely (munkaterület, építkezés helyszíne) és annak közvetlen környezete változásaira 

mindenkor figyelemmel kell lenni, ha a változás olyan természetű, hogy a biztonságos munkavégzést 

veszélyezteti, azt az építési naplóba be kell jegyezni (akadály bejegyzése) és a megrendelővel tisztázni 

kell az akadály elhárításának módját, idejét.  A „munkabiztonsági akadály” elhárításáig a munkavégzést 

le kell állítani. 

A munkavégzés során munka- és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotú eszközökkel, gépekkel 

és berendezésekkel szabad csak dolgozni, melyek nem jelentenek használójukra balesetveszélyt a 

környezetükre tűzveszélyt.  

Különleges környezetben, körülmények között (pl. fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag 

jelenlétében, zárt szűk térben, aknában, munkaárokban, magasban, állványon, hidegben vagy melegben, 

marópárás környezetben stb.) végzett tevékenység megkezdése előtt, e körülményekre, azok különösen 

veszélyes voltára, a dolgozók figyelmét külön fel kell hívni és a biztonságos munkavégzés szabályait 

külön oktatni szükséges. 

 

6. MUNKAVÉDELEM 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan 

technológiát választani, amely bármilyen szempontból a személy- és vagyonbiztonságot 

veszélyezteti, vagy bármely okból veszélyhelyzetet teremthet.   

Építési munkát csak munkavédelmi- és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók 

végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.   

Munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszereléseket használni kell. Csak olyan 

eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, melyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek. 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek az ott dolgozóknak a technológiai és 

műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő gyakorlattal kell 

rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez. 

A munkavégzéshez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. Fokozott gondossággal kell a munkavégzést 

végrehajtani a meglévő üzemelő kábelek közelében. 

Az el nem kerített munkaterületeknél a közlekedési és egyéb kapcsolódó területek feleljenek 

meg a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének. 

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a munkavégzéssel és munkaterülettel kapcsolatos 

balesetvédelmi előírások betartására és fokozott ellenőrzésére.   

Fényvezetőszálas kábel építésénél a fényvezető szál a bőrbe fúródva az érrendszerbe kerülhet 

és súlyos károsodást okozhat. A kábel szerelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni:  

• A szerelés befejezése után a helyszínen semmilyen hulladékot nem szabad hagyni.  

• Minden leesett száldarabot gondosan össze kell gyűjteni, és megfelelő tárolóedényben kell 

tárolni.    

Az optikai szálak mérésénél láthatatlan sugárzás lép ki, amely az emberi szemre és 

bőrfelületre veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetében min. 100 mm, bőr esetében 

10 mm.    
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7. TŰZVÉDELEM 
 

A tervezett kábel végződtetése nem módosítja az érintett helyiségek tűzvédelmi besorolását. 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.  

Ha a villamos hálózatszerelési munka során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 

kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani, az abban foglaltakat a 

tevékenység során be kell tartani. A tárgyi munka során előforduló tűzveszélyes tevékenység: 

kábelvég zsugorítás, tűzi forrasztás.   

Az optikai kábel építése és szerelése külön tűzvédelmi intézkedést, előírást nem igényel.   

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, előírásainak betartása 

kötelező érvényű.   

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Jelen kiviteli terv a környezetvédelemre vonatkozó rendeletek és szakági előírások, utasítások 

figyelembe vételével készült.     

A jelen tervdokumentációban tervezett munkák, a strukturált halózat, az optikai kábel építése, 

szerelése és üzeme, a vonatkozó építési-szerelési technológiák alkalmazásával, azok szigorú 

betartásával a környezetet nem szennyezik, és megépítésük után, üzemeltetésük során, arra 

káros hatással nincsenek   

A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a 

növényzet és bármely létesítmény épségére.   

A munkálatok befejezése után a környezetet eredeti állapotába kell helyreállítani.   

A kivitelezés során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, biztonságosan kell tárolni, és a 

megfelelő tároló helyre kell elszállítani. A veszélyes anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, 

valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos. Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és 

rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.   

Idegen telephelyen végzett tevékenység helyszínén a megrendelőnek és a vállalkozónak, 

kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeiket szerződésben kell 

rögzíteniük. 

Kivitelezés után a munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni a 

rendeltetésének.  

A munkavégzés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot folyamatosan 

gyűjteni kell, és megfelelő gyűjtőhelyen kell tárolni, majd megsemmisítésre átadni. 

 

Nem veszélyes hulladékok:  

A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák stb.. 

Új hálózatok építésekor a felszerelt eszközök, elemek göngyölegei, munkavégzés során 

eltávolított növényzet maradékai, vissza nem építhető építési törmelék. 

 

Veszélyes hulladékok:  

Festékes rongy, hígító, olajos rongy, olajos kábelhulladék, műanyagos kábelhulladék, 

akkumulátorok, elemek, telepek, akkumulátor sav. Optikai kábelek szerelésekor keletkezett 

üvegszál. 

A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után 

azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 


