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Címlap 

Tartalomjegyzék  

Felelős szakági tervező mérnök kamarai igazoló lapja 

Tervezői nyilatkozat 

Tartószerkezeti műszaki leírás  

 

 

 

Tervek: 

 

   S-1   GÁPHÁZI ÁLMENNYEZET TERVE  M 1:50; 1:20 
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(a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdés alapján) 

Alulírott Atanazov Ilija okl. építőmérnök 7624 Pécs, Batsányi utca 18. szám alatti lakos T 

tartószerkezeti szakági tervező kijelentem, hogy a BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI 

KAMARA 02-0314 számon bejegyzett tagjaként, a tervezésre jogosultsággal rendelkezem, 

valamint a kiviteli terv készítése során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19. § (5) 

bekezdése szerint nyilatkozom, hogy az alábbi jogszabályokat betartottam: 

 a többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK előírásait, 

 a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett OTSZ előírásait, 

 az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 

rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelmények előírásait figyelembe vettem. 

 

Nyilatkozom, továbbá arról hogy:  

a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

így különösen a környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31. § 

(1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési 

és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, statikai és az életvédelmi 

előírásoknak, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 

c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 

eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,  

d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az 

ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam, 

e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésébem 

meghatározott követelményeknek megfelel, 

 

 

Pécs, 2017. október 4. 

 

          

                Atanazov Ilija 
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1. TEHERHORDÓ SZERKEZETI RENDSZER 
 

Az új boncteremhez gépi szellőzés készül. A berendezés a boncterem előtti folyosó légterébe kerül 

elhelyezésre. A berendezést egy álmennyezetre kerül elhelyezésre. Az álmennyezet acél tartói a 

gépészeti berendezéseket és az álmennyezetet tartják. 
   

2. ACÉLSZERKEZET 
 

Az álmennyezetet és a gépészeti berendezéseket a folyosó oldalfalaiba bebetonozott hossztartókra 

kiosztott keresztgerendák tartják. A falakba vésett fészkekbe kerülnek bebetonozásra a hossztartók 

acél konzoljai. A tartókat az S-1 terv szerint kell legyártani, de a HEA100 konzolok felhegesztését 

a falakban lévő vezetékek feltárása után vett méretekkel pontosítva kell elkészíteni. A konzolok 

felhegesztését a fészkek kialakítása után célszerű elvégezni. Így elkerülhetővé válik az esetleges 

feltáratlan vezeték okozta hiba. A fészkek kialakítása rendkívüli gondosságot igényel a falakban 

lévő rengeteg elektromos és egyéb vezeték miatt. A fészkek kialakítását a téglasorokhoz kell 

igazítani. Amennyiben a fészek alja a tervezettnél lejjebb kerül, a szögvas alatt zsaluzatot kell 

készíteni. A fészkekbe el kell helyezni a szögacél hossztartók konzoljait és be kell betonozni 

azokat C20/25-XC1-16-F3 betonnal. A kereszttartók beépítését a beton 4 napos szilárdulása után 

szabad megkezdeni. Az IPE100 kereszttartókat a bebetonozott szögacélokhoz kell hegeszteni az 

S-1 terven látható módon. Az acélszerkezetet terhelni csak a beton 21 napos szilárdsági értékének 

elérése után szabad. 

Az acélszerkezeteket alapmázoltan kell beépíteni. A helyszíni varratoknál a mázolást helyre kell 

állítani. A beépítés után az acélszerkezetet háromrétegű védőbevonattal kell ellátni.  
 

3. ALKALMAZOTT ANYAGJELLEMZŐK 
 

Acél tartószerkezet: S235 

Beton: C20/25-XC1-16-F3 
 

4. FŐFAL KIVÁLTÁS 
 

A tervezett légcsatornák egy 140/60 cm-es nyíláson keresztül jutnak be a boncterembe. A 

falnyílás fölé acél kiváltókat kell beépíteni. A két HEA200 gerendát két oldalról szakaszosan kell 
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beépíteni. A gerendák felfekvési felületét cementhabarccsal kell kialakítani. A beemelt tartókat 50 

cm-ként acél lemezekkel ki kell ékelni. Az ékelést a gerendák befeszüléséig kell végezni, ami a 

nyílásközépen 3-4 mm-es lehajlást jelent. A beépítést a folyosó felöli oldalon kell kezdeni. A 

beépítés alatt a terem födémjét biztonsági dúcolással alá kell támasztani. A beépítés végén 

ellenőrizni kell az összes ékelés feszességét, ha szükséges tovább kell ékelni. Az ékelést 200 mm 

hosszú 100 mm széles különböző vastagságú acéllemezekkel kell végezni. 

A kiváltó gerendákat cementhabarccsal ki kell falazni, az alsó síkjukat hálóerősítéssel ellátott 

cementhabarcs vakolattal kell lezárni.  
 

5. ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK 
 

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1 . rész: 

Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3 . rész: Általános 

hatások. Hóteher 

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4 . rész: Általános 

hatások. Szélteher 

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: 

Általános hatások. Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: 

Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1 . rész: 

Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 

MSZ EN 1993-1-1:2009 Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületre 

vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. 

Szerkezetek tervezése tűzhatásra 

MSZ EN 1995-1-1:2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1- 1. rész: 

Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 
 

6.  MUNKAVÉDELEM 
 

Az építési, bontási és szerelési munka során a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, 

rendelkezéseket szigorúan be kell tartani, a munkaterületen csak a felelős műszaki vezető tudtával, 

meghatározott feladat elvégzésére kioktatott dolgozók, illetve közreműködők tartózkodhatnak. 

Az építési anyagok szállítása, munkahelyi tárolása, beépítése alkalmával a XCIII/1993. évi törvény 

a munkavédelemről ide tartozó előírásait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-89, MSZ 04-

902-83, MSZ 04-903-83 szabványokat szigorúan be kell tartani. Az épületen végzendő munkákat 

csak felelős műszaki vezető irányíthatja;·A technológiai, ill. szerkezeti munkafolyamatok 

várakozási időtartamait be kell tartani; A kivitelezés során az érvényben lévő szabványokat és a 

következő rendeleteket szigorúan be kell tartani: 

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről; A vonatkozó szabványok 

előírásait be kell tartani a tervezett műszaki megoldások megvalósítására irányuló munkavégzés 

teljes folyamatában. 
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Munkavédelmi előírások: 

MSZ-04-900:1989  Munkavédelmi, építőipari munkák általános biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM) 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

   biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, épületszerelési munkák biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM)  

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 

  (IKM) 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM) 

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, építőipari bontási munkák biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM) 

MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei 

  (IKM) 

Az 1993.XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet, az 

Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról rendelkezik, melynek végrehajtását, és előírásait be 

kell tartani! 
 

 

 

Pécs, 2017. 10. 04. 

 

 

 
 

Atanazov Ilija    
    statikus tervező     

 

 

 

 

  


