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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

T E R V E Z Ő I   N Y I L A T K O Z A T 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történő villamos 
létesítés (bővítés/módosítás) tervezése során a vonatkozó jogszabályban, nemzeti 
szabványban, hatósági előírásban, a foglaltakat betartottam, ezektől eltérés nem vált 
szükségessé.1 

A létesítmény neve (a védett terület): 
PTE Bonctermek fejlesztése II. ütem fejlesztése 
Új boncterem kialakítása 
7624 Pécs, Szigeti u. 2. 

 
 
A tervező neve:     Vágó Balázs 
A tervezői jogosultságról szóló irat száma:  V-T/ 02-0873 
A tervező címe (telefonszáma):    7636 Pécs, Mécsvirág u. 16. 

(tel.:30/737-5514) 
 

 
Pécs, 2017. szeptember 25. 
 

 
Tervező: Vágó Balázs 

V-T/02-0873 
 

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Alulírott felelős tervező kijelentem, hogy jelen tervdokumentációban kidolgozott műszaki 
megoldásoknál az 1993. évi XCIII. törvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak betartásra 
kerültek. 
 
Pécs, 2017. szeptember 25. 
 
 

 
Tervező: Vágó Balázs 

V-T/02-0873 
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2. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

TERVEZÉSI FELADAT. 
 
A Beruházó Pécsi Tudományegyetem (Pécs, Szántó K. J. u. 1/b) a boncteremek 

fejlesztésének II. ütemében új boncterem kialakítását tervezi. 
A tervezés során az erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása a feladatunk az új 

boncterem területén. 
A tervezés során az alapadatokat a Beruházó és a Generál tervező biztosította 

számunkra. 
A tervezést a Masszi Építész Iroda Kft fogja össze generál tervezőkén, így mi csak a 

komplex erősáramú villamos rendszerek kivitelezési dokumentációját készítjük, mint villamos 
szakági tervező 

 
 
TERVEZÉSI ALAPADATAINK: 
 Adottságok egyeztetése 
 Társtervezői egyeztetés 
 Üzemeltetői adatszolgáltatás 
 Beruházói adatszolgáltatás 
 
VILLAMOS JELLEMZŐK 
♦ Üzemi feszültség:    3F + N, 400/230V, 50 Hz 
♦ Érintésvédelem:    nullázás ( TN rendszer ) + áramvédő kapcsoló 
♦ Tervezett átalakítás beépítésre kerülő telj.:    ~ 28,7 kW 
♦ Tervezett bővítés egyidejű telj.:       ~ 17,68 kW 

♦ Szükséges áramerősség:      3x 43,2 A 
♦ Javasolt első túláramvédelmi készülék:     3x50 A 
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3. VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS ÉS ELOSZTÁS 

 
A létesítmény a villamos energiát az épület villamos hálózatáról kapja. Az elosztó 

energia ellátása a felszálló gerincvezetékről kerül leágaztatásra, újonnan beépített 
védelmekkel. Innen kerül ellátásra az új boncterem EB-1 jelű elosztó berendezése. 

 
Felszálló vezetékek csatlakozása: 

 
A meglévő felszálló vezetékekről meglévő klíma berendezések leágazását a jelenleg 

elosztó szekrényben (kék vezetékek) meg kell szüntetni és az új EB-1 elosztó betáplálását 
innen kell megoldani. Mivel az épület teljes strangja nem feszültség mentesíthető, így ezeket a 
szerelési munkákat feszültség alatt kell elvégezni, így csak olyan szakember végezheti itt a le- 
és rákötéseket aki megfelelő jogosultsággal rendelkezik 
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Meglévő elbontásra kerülő elosztók és a leágazó felszálló 

 
 
A képen jobb oldalt szereplő elosztók elbontásra kerülnek, amelyek leágazásait át kell 

forgatni az új EB-1 jelű elosztó berendezésbe. Az elosztóban tartalék csatlakozási pontok 
lettek kialakítva az áramkörök számára. Az átforgatás során a meglévő és üzemelő 
áramköröket azonosítani kell és amely leágazások nincsenek használva azok megszüntetésre 
kerülnek. 

 
Meglévő klíma elosztó: 

 
Az EB-1 jelű elosztó berendezés a jelenleg meglévő műanyag tokozott helyére kerül a 

tűzcsapszekrény mellé elhelyezve. A tokozott szekrény jelenleg a klíma berendezéseket látja 
el energiával közvetlen csatlakozással a felszálló sínezésre 
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Valamint itt kerül kialakításra a boncterem számára szükséges EPH csatlakozási 

felület is. 
 
A tervezett funkció fázisjavítást nem igényel. 

 
4. RENDSZERTECHNIKAI LEÍRÁS 

 
Az új tervezett elosztó ellátja az új boncteremben szükséges villamos berendezéseket, 

valamint a szükséges gépészeti rendszereket is ellátja energiával. A fővezetéki leágazás 
biztosítja a szükséges energia mennyiséget az előzetes adatszolgáltatás alapján. Amennyiben a 
kivitelezés közben a szükséges energia mennyiséget nem lehet egy helyről megteremteni, úgy 
a folyadékhűtő energia ellátását a tetőhöz legközelebbi elosztóról kell megoldani, ahol 
rendelkezésre áll megfelelő energia mennyiség. 

 
Az intézet kérésére egy speciális 16A-es RTG csatlakozás is elhelyezésre kerül, amely 

pontos kialakítását a kivitelezés közben egyeztetni szükséges! 
 
A közlekedőn meglévő elosztók álmennyezettel el lesznek takarva, amelyek kezelése a 

járható álmennyezeti térből lesz lehetséges. Az új EB-1 jelű elosztó az álmennyezet alatt kerül 
elhelyezésre. 

 
A helyiségben a szerelvények mindegyike min. IP 44 védettségű kell legyen, hogy a 

helyiség tisztítása lehetséges legyen. A szerelvények min. 1,4m magewsságban kerülnek 
elhelyezésre. 

 
Az alkalmazott elosztó berendezések falba süllyesztett kialakításúak.  
Az elosztótáblák és a bennük elhelyezett szerelvények egységes gyártmányúak.  
Az elosztó berendezés kivitelét tekintve moduláris felépítésű műanyag porszórt 

felületű fémlemez álló elosztó, maszkos kivitelben, nem átlátszó ajtóval, megfelelő IP 
védettséggel. 

Az elosztót úgy kell elhelyezni, hogy a kapcsolók kezelése a földön állva elvégezhető 
legyen. 

A szerelvények pontos típusát a kiviteli tervek készítése során az üzembentartói 
elvárásokkal összhangban választjuk ki. 

 
5. FESZÜLTSÉG MENTESÍTÉS 

 
Az épület tűzvédelmi főkapcsolóját az átalakítás nem érinti. 
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6. VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK 
 

A kialakítandó épületben a helyiségek funkcióinak megfelel kialakítású, 
energiatakarékos, szabványos (MSZ EN 12464) világítási rendszert kell tervezni. Az 
alkalmazandó lámpatestek energia takarékos LED fényforrású, a helyiségek funkciójához 
alkalmazkodó kialakítású korszerű berendezések lesznek.  

A világítás helyi kapcsolással történik, vezérlésre és fényerő szabályozásra nincs 
szükség. 

A létesítmény funkciójából adódó jellege nem indokolja tartalékvilágítási berendezés 
telepítését.  

 
Az „üzemi” világítás az MSZ-EN 12464-1 Szabványban meghatározott 

világítástechnikai követelményeknek megfelelően lett megtervezve.  
 

Helyiség jellege Javasolt megvilágítási szint 
Oktatási  helyiségek 500 lux 
 

 
6. 1. TARTALÉKVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATOK 
 
Az előírások szerint nem szükséges kialakítani tartalék világítási hálózatot. 
 
6. 2. BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS 
 
Az előírások szerint nem szükséges kialakítani biztonsági világítási hálózatot. 
 
6. 3. KIJÁRATI UTAK BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁSA 
 
Az előírások szerint nem szükséges kijáratmutató világítást. 
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7. IDEIGLENES ENERGIAELLÁTÁS: 

 
A kivitelezési munkák idejére a munkaterületen az MSZ EN 60439-4:2005 szabvány 

előírásainak megfelelő felvonulási energiát és ideiglenes világítást kell biztosítani. Becsült 
egyidejű energiaszükséglet 10 [kW]. Az energiát a létesítmény energetikusával egyeztetett 
módon kell vételezni a megmaradó hálózatról. 

A felvonulási energia biztosítására áram-védőkapcsolós felvonulási szekrényeket kell 
alkalmazni, melyekben a hibaáram leoldási érték beltéren 30 [mA], kültéren max. 100 [mA].  

A kábelezéshez rézerű „építőipari felvonulási” kábeleket kell alkalmazni (flexibilis, 
kopásálló, vízálló tulajdonságú). A kábelek típusa H07RN-F vagy ezzel egyenértékű lehet. 

A kábelek rögzítését a helyi adottságoknak megfelelő szabványos megoldással kell 
megoldani. 

Az ideiglenes világítás kialakítása mindenkor feleljen meg az adott munkavégzéshez 
előírtaknak. Az alkalmazott lámpatestek védettsége min. IP44 legyen!  

A kialakított ideiglenes hálózat megfelelőségét telepítés után dokumentálni kell 
(érintésvédelmi szabványossági, ill. erősáramú berendezések felülvizsgálata). 

Az egyértelmű feliratok, jelzések, kábeljelzők elhelyezése alapvető követelmény. 
 

8. BONTÁSI MUNKÁK: 
 
Bontási munkákat csak az intézmény által biztosított villamos szakember helyszíni 

művezetésével lehet végezni! Az építőmesteri bontás csak a villamos berendezések feszültség 
mentesítése után kezdődhet meg. 

A kiváltási ill. ideiglenes ellátási munkák elvégzése után kerülhet sor a bontásra ítélt 
területek villamos berendezésinek a bontására. 

Az építőmesteri bontás előtt a meglévő erősáramú és gyengeáramú rendszereket az 
építésvezető által kijelölt területen le kell bontani.  

Bontást csak szakképzett villanyszerelő végezhet, feszültségmentes állapotban.  
A bontási munkák során kiemelt figyelmet kell fordítani a helyiségeken áthaladó, de 

megmaradó kábelek sértetlenségének, valamint a bontást megelőzően a meglévő áramkörök 
pontos azonosítására. Az azonosítás után kezdhetők meg a bontási munkák, csak helyi 
ismerettel rendelkező szakképzett villamos szakember felügyelete mellett.  
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9. VEZETÉKEZÉS, SZERELÉSI MÓDOK 

 
A villamos hálózat kialakítása falba és aljzatba süllyesztett védőcsövezéssel történik, a 

védőcsőbe húzott YM kábelel, illetve MkH vezetékek alkalmazásával általánosan. 
A villamos kivitelező készíti a gyengeáramú rendszerek számára is a védőcsövezést, 

amely pontos nyomvonala a gyengeáramú kiviteli tervben kerül meghatározásra. 
A szükséges villamos csatlakozási pontok falba süllyesztett dobozokba kerülnek 

elhelyezésre sorolt szerelvény kialakítással. 
 
A kábel leágazások és irányváltások során a kábelek azonosítását minden esetben 

biztosítani kell feliratozással. 
A födém áttöréseken történő áthaladás esetében a kábelezési munkák elvégzése után 

azok tűzgátló lezárásáról a kivitelezőnek gondoskodni szükséges. A lezárásokat csak 
szakképzett személy végezheti, amelyeket külön jelző táblával is jelölni szükséges. 

 
A villamos kötéseket rugós szorítású ( WAGO, WEIDMÜLLER gyártmányú ) 

vezeték-összekötőkkel kell készíteni. A szerelvények szerelési magassága: 
dugaljak:  az alkalmazásra kerülő építészeti megoldásoktól függően 

min. 1,4 m magasan 
kapcsolók: min.1,4 m magasan  
 
A szerelési mód a helyiségek jellegének megfelelő legyen. A boncteremben minden 

szerelvény legalább IP44 védettségű szerelvény legyen a terv szerint.  
 
A kivitelezés során a különböző szakági kivitelezőkkel (épületgépészet, 

biztonságtechnika, informatika) egyeztetni kell a villamos energia igényeket, illetve 
biztosítani kell a vezetékeik kiépíthetőségét. 

 
 

10. TÚLÁRAMVÉDELEM 
 
A fogyasztók és vezetékek zárlat és túlterhelés elleni védelmére kismegszakító 

berendezések alkalmazása szükséges. 
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11. ÉRINTÉSVÉDELEM 

 
Az alkalmazott érintésvédelem áramvédő kapcsolóval kiegészített nullázás  

(TN rendszer) EPH rendszerrel kiegészítve. Az épület főelosztójánál kerül kialakításra az 
EPH sín, amire az épület közműhálózatai, az üzemi és villámvédelmi földelés, valamint a 
betáplálás nullavezetője közvetlenül csatlakoztatva lesz. Az EPH hálózatba minden nagy 
kiterjedésű fémtárgyat be kell kötni. A bekötés védőcsőbe húzott, legalább 6,00 mm2 
keresztmetszetű, zöld/sárga rézerű vezetékekkel történik.  

Az alkalmazott érintésvédelemnek megfelelően, 16,0 mm2 vezeték méretig 
ötvezetékes hálózatot kell kiépíteni. Épületen belül a zavaró túlfeszültségek kialakulásának 
megakadályozása miatt mindenképpen ötvezetős rendszert kell kialakítani. 

Az érintésvédelmi hálózatot minden érintésvédelemre kötelezett villamos 
fogyasztóhoz ki kell vezetni, annak védőkapcsára kell csatlakoztatni. Dugaszoló aljzat csak 
védőérintkezős kivitelben alkalmazható.  

Az időszakosan nedves helyiségek (fürdő, mosdó stb.) esetében áramvédőkapcsoló 
alkalmazása szükséges a helyiség teljes villamos rendszerére (dugalj, világítás stb.). 

A szerelések elkészültével az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell 
meggyőződni. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a műszaki átadási 
jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 

 
12. VILLÁMVÉDELEM 

 
Az átalakítás az épület villámvédelmét nem érinti. 
 

13. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK 
 

13. 1. Strukturált hálózat, informatikai hálózat:  
 

A Megrendelő előzetes igényei alapján a felújítással érintett boncterembe strukturált 
hálózati végpontok tervezése szükséges a helyiség NY-i oldalán – a két ablak közötti 
falfelületre - az „e-képernyős” rendszer számára.   

A tervezett 2 darab strukturált hálózati csatlakozás U/UTP Cat5 szabványúak és az 
anatómia tanszéken található meglévő fali rendezőből kerül kiépítésre. A meglévő 
rendezőszekrénybe egy meglévő patch panelra kerülne a 2db új végpont kifejtésre. A 
bonctermen kívüli nyomvonal meglévő nyomvonal, amely műanyag kábelcsatorna, ebbe 
kerülnek az új végpontok kábelei behúzásra. A hálózat aktív eszközzel történő ellátását a PTE 
Informatikai Igazgatósága biztosítja a meglévő switch bővítésével, illetve a nem használt 
aktív eszközportok felszabadításával.  

A szerelési magasságot a Megrendelővel egyeztetni kell a felszerelendő TV készülék 
kapcsán, illetve ehhez igazítottan kerül betervezésre az erősáramú kiállás is. A TV készüléket 
a Megrendelő kívánja biztosítani, annak beszerzése nem feladata a Kivitelezőnek.  
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A helyiségben található egy meglévő telefonos fali rendező, amely az épületrész 

telefonos mellékeit szolgálja ki. Az épületben üzemelő telefonos hálózat tulajdonjoga a T-
Systems Magyarország Zrt.-é, annak módosítása, átépítése csak a T-Systems Magyarország 
Zrt. közreműködésével végezhető. Az előzetes elképzelések szerint ezt a telefonos rendezőt a 
helyiségben kiváltják és átszerelik a szomszédos titkárságra. A meglévő hálózatról pontos és 
használható nyilvántartás nem áll rendelkezésre, így a szolgáltatónak a bontást megelőzően 
azt fel kell mérnie és tételesen azonosítani, hogy mely érpárak hol élnek az épületben.  

A munkára vonatkozóan a PTE Informatikai Igazgatósága árajánlatot kért a T-Systems 
Magyarország Zrt.-től, ez alapján a szolgáltató az alábbi műszaki igényeket fogalmazta meg 
(idézem): 

„Fali csövezés a fadoboz és a titkársági fadoboz között minimum 32mm-es, vagy 
nagyobb sima (nem gége) védőcsővel  

Be kell építeni egy mágneses csempeajtót a faszekrény elé (minimum 30x30cm, vagy 
ahogy a csempe mérete adja)” 

Ezek figyelembe vételével a meglévő rendező kiváltásra kerül, a felszálló telefonos 
trönkkábelt egy egyenes kötéssel átfordítják a szomszédos titkárságra, itt egy új telefonos 
rendező létesül, amelyből a környező mellékek kiszolgálhatóak.   
 

14. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

A kivitelezési munkálatok során különös figyelmet kell fordítani a munkák során 
keletkezett környezetre veszélyes hulladékok összegyűjtésére, tárolására és hulladék 
lerakóhelyen történő elhelyezésére. 
 

15. MUNKAVÉDELEM 
 

A kivitelezés során az MSZ 1585-IM/1992 szabványban foglalt üzemi szabályzatban 
lévő előírások be kell tartani. Ezen felül szigorúan be kell tartani a szabvány 
munkaalkalmasságra vonatkozó előírásait. A munkaterületen csak a megfelelő munkavédelmi 
felszerelés viselésével lehet munkát végezni. 
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16. ÁLTALÁNOS 

 
 

 
 
 
Tervjegyzék: 
 
 
Terv jel Terv megnevezése Méretarány 

V-1 Villamos alaprajz 1:50 
V-2  EB-1 jelű elosztó terve -:- 
 
 


