MODERN VAROSOK PROGRAM

PTE Természettudomanyi Kar - birkézécsarnok
kialakitasa

KIVITELI TERV
7624 Pécs, Ifjusag utja 6/A.
Hrsz.. 4903/1

r

EPITTETO:

Pécsi Tudomdnyegyetem
7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.
Képviseli: Jenei Zoltan, Kancelldr

TERVEZO:
TG NetCom Kft.

7630 Pécs, Francia utca 1.
Gyengedramu tervezd: Gungl Péter

2017.12.18.



TARTALOMIEGYZEK

Tervezoi NnyilatKozZat ....iciiicicreiiiir i s s s s s s s s s a s rarararnrn s R nnans 2
1. A kiviteli terv miiszaki tartalma, a tervezés szempontjai......cocivmverrcrnnnninnnes 3
1.1, Feladat bemuUtAtasa ..vvuieieiieie e 3
1.2. Jelenlegi rendszer tteKiNtESE ..vvvuiiriiiieii i 3
1.3, A PAIYAZO feladata .ouiieiiieiiiii it 3
1.4. MUszaki szempontok részletezESe ......cuiuiiiiiiiiiii i 4
1.5, Tervezli tanUImMaNY ..o e e 4
2. Strukturdlt halozat .......cccviimimirrrrii s s s s a s nararananannnnnns 5
2.1. A halozat topoldgidjanak iSMErtEtESE ....viviriii i 5
2.2. Ideiglenes haldzatépitési MUNKAK .....ovivieiiiiiiiiiiee e 6
2.3, NYOMVONAl cuiiiiiii i 6
2.3.1. Epuleten KivUli NYOMVONGIAK ..cvvvreneeeteieeeeeeeee e e e et e e e e e e e e e eeeaneeeeeees 7
2.3.2.  Epuleten bellli NYOMVONGIAK ..cvvereneeeteieeeeeeeeeee e e e e et e e e e e e eeeeeeeeareeaeeees 7
B <Y T 1<V 0 =34 <] =) 2 /2 8
2.5, ReNASZEr KADEIEZESE . uuuuiiiit it 8
2.6, ReNAEZOFEIUIEEEK tuviritieiii e 9
2.7. Végponti szerelvények KADEIEZESE .....cciviiiiiii i e 9
2.8. Mérés, dokumentalas, regiSztracCio .....cviviiiriiiiiii i 10
2.9. Szamitdgépes haldzat KialaKitdsa.......ovuiuiiiiiiiiiiiiiisr e 10
3. Szabvanyok és ajanlasokK.....ccicrereimirrararaieisnrararerasnissn s rarass 10
4. Munkavédelmi tervfejezet ......cocviviiiiariieirrr s s s s s s s r s r s nnn 11
5. Tihzvédelmi tervfeJezet.......ccvcriirimirnmr s rsnse s ssnsesansessnsnssnsnssnsnssnnnnss 12
6. Kornyezetvédelmi tervfejezet.......coiirirrimimimirrrieisnmsrrresessssrarsnssssssnrasass 12
2 T ) 3 1=« V2= T 13



Tervezoi nyilatkozat

a Modern Varosok Program keretében - PTE TTK birkézocsarnok kialakitasa,
Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs, Ifjusag uUtja 6/A. kapcsan a gyengearamu rendszerek
kivitelezéséhez.

Strukturalt haldzat kiviteli terve.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése és leirasa: a Modern Varosok Program
keretében - PTE TTK birkdzdcsarnok kialakitasa.

Szakagi tervez6 adatai:

A tervez0 neve: Gungl Péter gyengedramu tervezd

A tervezo cime: 7630 Pécs, Francia u. 1.

A tervez6i jogosultsag szama: HI-V 02-1015, HI-VN 02-1015 (BMMK)

Létesitmény jellege: Optikai gerinckabelezés és strukturalt kabelezési rendszer épitése.

A tervezett rendszer hagyomanyos tavbeszéld, arnyékolt és arnyékolatlan (F/UTP, U/UTP,
Cat5, Cat6, Cat6A, Sw, Fv stb.) strukturalt halézati alkotéelemek felhasznalasaval készul.

Az altalunk készitett tervdokumentacié mliszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, igy a munkavédelemrol széld torvény, a nemzeti szabvanyban és az
agazati, illetve a tavkozlési szabvanyokban és szocidlis normativakban, valamint az
egészségligyi és szocidlis tervezési iranyelvekben szereplé el6irasoknak, azok
figyelembevételével késziltek és azoktdl nem térnek el. A tervanyag a beruhdzasra
vonatkozd biztonsagi, munkaegészségligyi és szocialis igényeket kielégiti.

Pécs, 2017.12.18.

,..95?50

Gungl Péter

gyengearamu tervezd



1. A kiviteli terv miiszaki tartalma, a tervezés szempontjai

1.1. Feladat bemutatasa

Tervezési feladat a Pécsi Tudomanyegyetem Természettudomanyi Kar teriletén (Hrsz.:
4903/1, 7624 Pécs, Ifjusag utja 6/A) egy Uj birkdzdcsarnok kivitelezését tervezi. Az épllet
a meglévd intézmény belsé udvaran kapna helyet, 6nallé éplletként. Az épliletben a két
szbnyeges klizdOtér mellett 6lt6z6k és mosdd helyiségek, szertar, két galéria és egy
konditerem kapna helyet. Tervezési feladat ezen éplilet gyengearamu rendszerinek kiviteli
terv szintd mUiszaki definidldsa a rendelkezésre allé6 Megrendeldi igények alapjan.

A tervezett épitmény funkcidja sport és edzGkodzpont, mely igényeinek maradéktalan
kiszolgalasa 21. szazadi miszaki feltételekkel, ennek részeként korszerli gyengearamu
infrastruktiraval torténd ellatasa.

Az Uj éplletben strukturalt kabelezési rendszert terveziink, a Megrendel6i igényeknek
megfelel6 mlszaki tartalommal.

Az épllet egy Uj épitmény, amely kapcsan nem beszélhetliink meglév6, vagy megmarado
gyengedramul rendszerekr6l. Jelen kiviteli terv ezen épliletbe szant gyengedaramu
rendszerek tervezési szempontjait, a Megrendel6 igényeit, valamint a kor kévetelményeit
figyelembe véve késziilt.

1.2. Jelenlegi rendszer attekintése

Az épllet Uj ingatlan, amely az intézmény bels6é udvaran, egy betonozott sportpalya helyén
kerul kialakitasra. A terlileten meglévé gyengearamu rendszerek nem talalhatdoak. A
birkézécsarnok egy (j 0nallé éplletként kerll kialakitasra, amely kapcsan nem
beszélhetlink meglév6, vagy megmaradd gyengearamu rendszerekrol. A Megrendeld
részérdl az az elvaras, hogy az Uj ingatlant integraljuk a PTE TTK/BTK gyengearamu
rendszerébe, erre a célra 1db optikai gerinckabelt terveziink a B éplilet irdnyaban kiépiteni.

1.3. A palyazo feladata

Az épllet informatikai rendszerének kiépitése. Az éplletben az informatikai igények
megvaldsitasara R&M U/FTP Cat6A, a kor fejlettségének és a Beruhazoi elvarasoknak
megfeleld strukturdlt haldzatot terveztink. A fenti rendszer kialakitdsa jelen tervben
foglaltaknak megfeleléen a palyazoé feladata. A tervezési megbizasunk csak a strukturalt
kabelezés kiviteli tervezésére terjed ki, mas gyengedramu rendszereket a csarnok
vonatkozasaban jelen kiviteli terv nem tartalmaz!

A fentieken tul atadaskor részletes rendszer dokumentacioé biztositdsa, amely tartalmazza
a haldézat végpontjait, a kabelezés nyomvonalat és a haldzat szabvanyossagat igazold
m(iszeres mérés jegyzOkonyveit, valamint a felszerelt berendezések telepitési helyét.



1.4. Miiszaki szempontok részletezése

A rendszer tervezésénél a kovetkez6 szempontokat vettiik figyelembe:

A tervezett épllet sportkézpont, ezért Beruhazdi elvardas a kivaldo mindségl és
esztétikaju eszkozok/berendezések beépitése, a kivitelezési munkalatok I. osztalyu
mindségben torténé megvaldsitasa.

Az éplletben U/FTP Cat6A strukturalt végpontok kiépitése szlikséges a telefonos és
informatikai eszk6zok kiszolgalasara.

A végpontokat egy darab rendez6bdl lehetséges kiépiteni a strukturdlt kabelezésre
vonatkozd szabvanyokat figyelembe véve. A rendez6 pontos méretét és elhelyezését a
kiviteli terv részletesen targyalja.

A Megrendeld kérésnek megfelel6en a telefonos és informatikai igényeket legjobban
kiszolgald strukturdlt haldozat kialakitasa mellett dontottiink. Ezzel a megoldassal a
halozat Gzemeltetése és felhasznaldsa valik egyszer(ivé a mindennapi munka soran,
ugyanaz a csatlakozasi felllet szolgal telefonos berendezés, valamint informatikai
eszk6z kiszolgalasara.

Az épiletben a fligg6leges felszalld kabelezést a szintek kozott - az épllet
adottsagainak megfelel6en - optimalisnak itélt ponton, a szertarban kialakitasra kertl6
fodémattorésen keresztil terveztilk vezetni. A kivitelezést megel6z6en a villamos
kivitelezOvel részletesen egyeztetni kell a nyomvonalak kialakitésat!

A vizszintes kabelezés a szinteken a kovetkez6k szerint kertl kialakitasra. Ahol a falazat
struktiraja engedi, ott falba sillyesztett védGcsdvezés tervezett a szerelvénydobozok,
csOkiallasok iranyadban az egyes helyiségekben. Ahol ez nem lehetséges, ott
aljzatbetonban vezetett slillyesztett Symalen védb6csében kell a kabeleket vezetni.

A slllyesztett szerelésnél az egyes szerelvényeket 65mm-es slllyesztett
szerelvénydobozokban egységesen fal sikjaba torténd sillyesztett szereléssel kell
elhelyezni.

A nyomvonal kialakitdsa az er6saramu kivitelezé feladata, a gyengearamu kéltségvetés
tartalmazza az erre vonatkozd anyag és munkadijakat!

A terv tartalmaz haldzati aktiv eszk6z szallitasat is, melyek a Beruhazéi elvarasok és a
meglévd eszkozok figyelembe vételével keriiltek meghatarozasra.

A kabelhalbzat telepitésénél kritérium a magas muiszaki és esztétikai szinvonal, ezért
csak azonos gyarto elemeibdl (csatlakozék, kabel, patch panel, patch kabel) épithet6
ki a halézat. Mlszaki elvaras a kiépitett halézatra 25 éves rendszergarancia biztositasa
a gyarto részérdl.

Terviink mas gyengearamu rendszerek kivitelezését nem tartalmazza!

A kiviteli tervben szerepl6 éplletalaprajzok, helyiségkiosztasok a 2017.12.07.-i épitész
adatszolgaltatasnak megfelel$ allapotokat tikrozik! Az id6kozbeni valtoztatasok kihatassal
lehetnek a gyengearamu rendszerek kivitelezési koltségeire!

1.5. Tervezoi tanulmany

A Pécsi Tudomanyegyetem megbizasabdl elkészitettilk a PTE TTK Birkézdcsarnok Hrsz.:
4903/1, 7624 Pécs, Ifjusag utja 6/A. épllet kivitelezése kapcsan a gyengearamu
rendszerek - strukturdlt halézat - kiviteli tervét.

A tervezés elsO szakaszaban tisztaztuk a tervezési iranyelveket, valamint a mennyiségi és
mindségi kivanalmakat, a gyengedramu rendszerekkel szembeni Megrendeldi elvarasokat.



Az éplletben a mai kor kovetelményeinek és a vonatkozé Beruhazoéi elvarasoknak
megfelel6 R&M gyartmanyu U/FTP Cat6A egyéni kabelezést terveztiink kialakitani.

2. Strukturalt halozat

2.1.

A halozat topologidajanak ismertetése

A kabelezési rendszer strukturaja az éplilet adta lehet6ségek alapjan keril kialakitasra,
figyelembe véve a MegrendelGi igényeket. A kiépitendd kabelhalozat az épllet épitészeti
adottsagai miatt - egy rendez6bdl épithet6 ki. A tervezett rendez6é 21U magas alld rack
szekrény, amelyek a szertar helyiségben kapna helyet.

A kabelezési rendszer harom fécsoportra oszthato:

Kilso csatlakozasok és az épliletek 6sszekotése

Ahol a telefonos rendszerek esetében elsddlegesen a hagyomanyos érpar, vagy
érnégyes sodratu réz kabel, masodlagosan optikai kabel a jellemz6. A
szamitastechnikai rendszerek esetén els6dlegesen az optikai kabel a jellemzd, ahol
a tavolsagtol fiuggéen mondomoddusy, vagy multimddusd optikai kabeleket
alkalmaznak.

Az épilet PTE TTK bels6 udvaran onalldéan allé épulletként kerll kivitelezésre. Az
éplilet szamara gyengedramu 6sszekottetést kell biztositani az egyetem meglévo
halézata irdnyaban. Erre a célra optikai gerinckabelezést terveztlink kialakitani a B
éplletben 1év6 rendezb6szekrénybdl. Az éplilet kapcsan hagyomanyos telefonos
kabelezés kiépitésére nincs MegrendelGi igény. Az Uj éplletet a B épllettel Uj
alépitmény kapcsolja majd 6ssze, amely az Uj épllet h6fogadod helyiségébdl indulna
ki a B éplletben taldlhaté rendezdszekrény iranyaban. A tervezett nyomvonalon
1db KOPOFLEX 110 véddlcsovet kell elhelyezni, amelyet béléscsovezni kell (2db
LPE32), annak érdekében, hogy a késObbi igényként felmeriil6 gyengearamu
kabeleket be lehessen hluzni a két épllet viszonylataban. A tervben szerepld optikai
kdbel Fvix12SM 0S2 tipusu, amelyet mindkét végén E2000 APC csatlakozokra
fejtenénk ki.

Vertikalis kabelezés, vagy felszalld kabelezés

A tervezett halozat esetében ilyen jellegli kdbelezés az egyéni kabelek elvezetése
miatt sziikséges az foldszint és az emeletek viszonylataban.

Az éplletben a szertarban kerul kialakitasra a felszall6 kabelezés nyomvonala,
amelyek helye a vonatkozé alaprajzokon pontosan jelGlésre kerilt. A nyomvonalak
kiépitése el6tt a villamos kivitelez6vel részletesen egyeztetni kell a gyengearamu
felszallokat! A felszallok helyét a kabelezési nyomvonalak optimalizalasanak
figyelembe vételével, valamint a szabvanyos végpont-rendez6 tavolsagok
kialakitasanak figyelembe vételével alakitottuk ki.



e Horizontalis kabelezés

Az elosztéktdl a csatlakozdkig terjed6 egyéni vezetékek rendszerét értjik alatta,
melyben a sodrott érparas kabel a jellemz6 (U/FTP).

Az egyéni kabelezést R&M U/FTP Cat6A strukturalt rendszerrel terveztiik kialakitani.

A strukturalt kabelezésre vonatkoz6 szabvanyok rogzitik a rendszer tervezésének és
kialakitasanak, valamint az épitéshez felhaszndlhaté kabelek, rendez6 és csatlakozo
elemek részletes elbirdsait és adatait. Ezek a szabvanyok a kovetkezok:

* ANSI/TIA/EIA-568-A
* ISO/IEC/11801

* EN 50173

* TIA/EIA 455

* JEC-794

Ezeket az elGirasokat - egyéni vezetékek hossza, hajlitasi sugarak, maximalis htizder6, stb.
- nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés soran is szigoruan kell figyelni és betartani!

2.2. Ideiglenes halozatépitési munkak

A tervezési projektben érintett PTE TTK birkdzécsarnok épllet teljes egészében Uj
kivitelezés, ezért jelen beruhdzas keretében nincs sziikség ideiglenes haldzatépitési
munkalatokra.

2.3. Nyomvonal

A kiépitend6 védbcsévek nyomvonalat — a gyengearamu rendszerek tekintetében - a
tervhez mellékelt épliletalaprajzok tartalmazzak. Az egyes nyomvonalakat a tervezés soran
az er0saramu szakterllettel koz6sen alakitottuk ki. Annak kiépitése a villamos kivitelezd
feladata, melynek a gyengedramlU munkalatok megkezdéséig el kell készilnie. A
nyomvonalépités tételes koltségvetése a gyengearamu kiviteli tervekben talalhato.

Az egyéni kabelek elvezetését kiviteli tervben meghatarozott nyomvonalon, mdlanyag
védbcsovekbe torténé behuzassal kell vezetni. A kivitelezés soran figyelemmel kell lenni
arra, hogy a megfelel6 - a gyengearamul rendszerek szamara szerelt - véd6csévekbe
kerlljenek a kabelek elvezetésre a megfelel6 védotavolsagok betartasaval, mivel ez altal
biztosithatd az elektromagneses kompatibilitds (EMC), technoldgiai és szabvanyossagi
el6irdsok betartasa.

A nyomvonal esetében még fontos Kkivitelezési szempont, hogy a megfeleld
keresztmetszetek betartasa kiemelt jelent6séget élvezzen, mivel a késGbbi blvitések és a
Cat6A kabelezés miatt kerllt betervezésre a tervben szereplé nyomvonal!

A flggdleges és vizszintes elvezetésli védocsovek, ugy kell kialakitani a fal és fodém
attorések esetén, hogy azok teljes keresztmetszetben keresztlilmenjenek a falakon. A
kabelatvezetést kovetben ezeket az attoréseket tlizgatléd anyaggal le kell zarni.



2.3.1. Epiileten kiviili nyomvonalak

Az épllet kapcsan egy Uj alépitmény kivitelezése tervezett, amely kiindulépontja a B
éplletben talalhaté I. emeleti rendez6szekrény, amelyben a PTE optikai gerinckabele
végzodik, illetve itt lGzemlenek az intézmény részt kiszolgald aktiv eszkozok. Az
alépitményt a TTK bels6 udvaran vezetnénk at az Uj épllet irdnyaban, ahol az féldszinti
hofogaddba érkezne be a tervben szereplé védbécsOG. A kivitelezés el6tt a teriileten
megtalalhaté kozmlivekrol egyeztetni kell a PTE miszaki képviselGivel, illetve figyelembe
alépitményt kézi foldmunkaval kell kialakitani a teljes nyomvonalhosszban, mert nem
allnak rendelkezésre egyértelm(i, pontos kodzmdlrajzok a teriletrél, amelyen szamos
kézmUvezeték haladhat keresztil (viz, fltés, gyengearam, villamos), igy ezek védelmében
korultekintéen kell a kivitelezést elvégezni. Az alépitményt 1db KOPOFLEX 110 m(ianyag
védOcsovel terveztik kialakitani, amely cs6ében 2 db LPE32-es mianyag béléscsovet kell
elhelyezni a késObbi vezetékbehlzas lehet6ségére késziilve. Az alépitményben N1 méretd
tavkozlési aknakat terveztink elhelyezni, amely célja, hogy a nyomvonalba a tervezett
optikai kabel biztonsaggal behluzhaté legyen, illetve a késGbbiekben lehetdséget
biztositsunk vezetékek behuzasra.

A nyomvonalba jelenleg 1db Fv1x12SM 9/125 OS2 optikai gerinckabel keriilne behtzasra,
amelyet mindkét végén E2000 APC optikai csatlakozdkra kell kifejteni.

2.3.2. Epiileten beliili nyomvonalak

A nyomvonal kiépitése a villamos kivitelez6 feladata, amelynek a gyengearamu kivitelezés
megkezdéseéig el kell készlilnie, az erre vonatkozo kéltségeket a gyengearamu kéltségvetés
tartalmazza.

Az egyéni kabelek elvezetésére a rendezdk irdanyabdl csillagpontos topoldgidval nyilik
lehet6ség az egyes helyiségek iranyaban. Ez azt jelenti, hogy minden csatlakozdaljzat
iranyabdl végpontonként egy-egy (dupla szerelvény esetén két-két kabelt jelent a két
végpont miatt) strukturdlt kabel behlzasa szlikséges csillagpontos topoldgiaban. A
vezetékek behlzasa falba sillyesztett véddcsGbe torténik.

A nyomvonalnak csak a gyengedramu szakterlilet kabeleit szabad tartalmaznia, az
erésaramu kabelek keresztezését szabvany szerint elSirt védétavolsagokban szabad csak
elvezetni, a keresztezések szamat a lehetGségeknek megfeleléen kerilni kell. A
gerinciranyokban nagyobb keresztmetszet(i mlanyag védocsévek elhelyezése tervezett
falba sullyesztett, vagy aljzatbetonban vezetett mddon. Az egyéni végpontok irdnyaban a
bedllast minden helyiségben mlianyag védGcsOvezéssel kell kialakitani. Az épuletben a
vezetékek a teljes nyomvonalon a falakba horonymarassal, vagy aljzatbetonban vezethetd
a nyomvonal. A Symalen mlianyag védocséveket kell a padléba szerelni, ennek
kivitelezésekor figyelembe kell venni, hogy 1db 32/25-es védécs6ben maximum 4db
strukturalt vezeték hizhatdé be! A nyomvonal méretét, gy hataroztuk meg, hogy kelld
helyet tartalmazzon a jelenlegi kdbelek szdmara, valamint helyet biztositson a késdbbi
vezetékezéseknek.

A csOvezést, Ugy kell kiépiteni, hogy két 90 fokos térés, kanyar esetén egy darab megfeleld
méretl hazodobozt kell elhelyezni a falba véséssel, rogzitéssel, hogy a kabelek a
nyomvonalba behlzhatdak legyenek.



A teljes épllet viszonylatdban az egyes beallasok esetében figyelembe kell venni, hogy a
kivitelezett kabelezés U/FTP Cat6A, csillagpontos topoldgia, amelyben a kabelek nem
toldhatéak, nem kothetdek!

Az egyes bealldsok a gyengearamu rajzokon lathaté végpontok felszerelési helyéig
terjednek, ahol elére kialakitott sillyesztett dobozokba (65-6s stillyesztett szerelédoboz),
Ultetjuk az RJ45 fellileti szabvanyos csatlakozdkat. A csatlakozdk pontos tipusat, és
sorolhatdsagat, a kivitelezést megel6zéen egyeztetni kell a Beruhazoval és az er6saramu
kivitelezovel. A gyengearamu csatlakozdékkal szemben az alapvetd elvaras szabvanyos
csatlakozé aljzatok telepitése, amelyek az er6saramu szerelvényekkel sorolhatoak kell,
hogy legyenek. Jelen esetben a tervezett szerelvények R&M Legrand Valena
gyartmanyuak. Amennyiben ettdl eltéré min6ségli, tipusu szerelvénycsalad kerilne
kivalasztasra, ugy ez befolyasolja a gyengearamu kivitelezési koltségeket! A szerelvények
pontos tipusat a Kkivitelezés soran egyeztetni kell a Beruhazdval és az erbsaramu
kivitelez6vel.

2.4. Rendezoszekrény

Az épllet tagoltsaga, az éplletrészek mérete és egymastdl vald tavolsaga, valamint a
végpontok mennyisége miatt a haldzati rendszer kiszolgalasat 1db rendezbvel tervezziik
megvaldsitani, amely az foldszinti szertar helyiségben kapna helyet.

Az Ujonnan kialakitand6 21U magas, 600x600mm alaptertletli fali kivitel(
rendezOszekrények livegajtds zarhatd kivitelliek, a jé szerelhetdség és a kabelek esztétikus
elvezetése érdekében.

A fali rendez6 els6 19" széles profil-parral rendelkezik, tovabba tulfesziltségvédett 230V-
os elosztd modullal, amely szintén 19” széles rogzit6 felllet(i. A rendezok foldelése
(elemeinek Osszekotése) és érintésvédelmi mérésiik is teljesitendd kivitelez6i feladat,
amelyrél a kivitelezének az atadasi dokumentdacidba érintésvédelmi jegyz6ékonyvet kell
mellékelni. Az ehhez szlikséges el6készitést az er6saramu kivitelezének kell biztositani a
rack szekrény felszerelési helyén.

A haldzati rack szekrény 19”-0s szabvanyos haldzati aktiv és passziv eszkdzok fogadasara
szolgal, biztositva ezzel az eszkdzok beépithetoségét és lizembiztonsagat.

Elvaras, hogy a gyengedramu rendezdszekrényt az éplilet EPH rendszeréhez csatlakoztatni
tudjuk, erre a célra a villamos kivitelez6nek megfelel6 féldelési pontot kell biztositani a
helyiségben, a rendezé felszerelési helyén.

2.5. Rendszer kabelezése

A kabelhdlozat egyéni strukturdlt kabelezésének kialakitdsakor R&M U/FTP Cat6A
strukturalt haldzat kiépitését terveztik, szigortan figyelembe véve a szabvanyban régzitett
maximalis 90m végpont-rendezd tavolsagot. A kiépitésnél a maximalis huzasi er6 és a
minimalis hajlitdsi sugar betartdsa a kivitelez6 szamara kotelez6 el6irds. Az egyéni
végpontok haldozatba kapcsolasdhoz rendezboldalon a patch kabeleket, még
végpontoldalon megfeleld szamu lengOkabelt a kivitelez6 feladta biztositani. Az optikai



gerinckabelezést Fv1x12SM 9/125 kabelezéssel kell kiépiteni a B éplilet rendezGszekrény
irdnyaban.

2.6. Rendezofeliiletek

Az egyéni strukturalt kabelek kifejtésére szabvanyos RJ-45 fellileti R&M (24 portos
kiviteld) U/FTP Cat6A patch panelek szolgdlnak a rendezdben. A patch panelek kodzott
gy(lrils fliz6 panelek elhelyezése sziikséges, biztositva ezzel a rendezdkabelek attekinthetd
és szabvanyos elvezetését. Az SM optikai gerinckabelt E2000 APC csatlakozokkal szerelt
optikai rendezékben kell végzédtetni, 19”-os patch panelen.

A rendez6 beliltetését, a patch panelek elhelyezését a rack szekrény beliltetési rajz
pontosan tartalmazza.

2.7. Végponti szerelvények kabelezése

A végponti szerelvények esetében 65-0s szerelvénydobozba, vagy padlodobozba
csatornaba szerelend6k a gyengearamu csatlakozok. Az egyéni vezetékeket a
kabeldobozokbdl kotés mentesen kell behlzni az aljzatok helyétél a rendezdig. A kabelek
R&M U/FTP CatbA modulra kerllnek kifejtésre és a szerelvénydobozba, vagy a
szerelGkeretbe beliltetésre.

A vezetékeket a késObbi azonositdas érdekében egyéni azonositéval kell ellatni, mely a
végpont szamaval egyezik meg. A végpontok szdmozdasakor az aldbbi eljarast kell
alkalmazni:

FGépllet:
Emelet Végpontok
Féldszint 01-32; W-1 - W-10
Galéria 33-34

A behUzasnal tgyelni kell arra, hogy a vezetékek szigetelését ne sértsék fel. Amennyiben
ez el6fordul, Ugy azt a vezetéket ki kell cserélni! A vezetékek behlzasa utan a csatlakozdk
fel6li oldalon az aljzatok szerel6 kereteit a falban elhelyezett sullyesztett szerelvény
dobozokba, falon kivlili szerelés esetén, a falon kivili csatlakozé dobozba kell bepattintani.
A betétek bekotése soran ligyelni kell a vezetékek sodrasanak megtartasara! Az aljzatokon
el kell helyezni a végpontok azonositasi szamat géppel irva. Az egyéni vezetékek rendezé
feldli oldalait a belltetési rajznak megfeleld helyen mind a 4 érparral kell kifejteni.



2.8. Mérés, dokumentalas, regisztracio

A kiépult halézat minden végpontjat hitelesitett mérémdszerrel le kell mérni. A hitelesités
igazolé dokumentumot csatolni kell a mérési jegyz6kényvhoz.

A dokumentaciénak tartalmaznia kell a végpontok elhelyezkedését és a nyomvonal
vezetését grafikusan is, a szobak szerinti végpont eloszlasrél Excel, vagy valamilyen nyilt
szabvanyban rogzitett formatumud végponti tablazatot. A kiépités utan a valasztott
kabelezési rendszer gyartdja - jelen esetben R&M - felé regisztraljuk a halézatot, arra a
garanciat a gyartoé sikeres regisztraciot kovetéen 25 évre vallalja.

2.9. Szamitogépes halozat kialakitasa

Az épllet informatikai igényeinek kiszolgalasat biztositd aktiv eszkozoket is jelen terv
tartalmazza. Az eszkdzoket a rack szekrény belltetési rajznak megfeleléen kell elhelyezni!

A rack szekrények méretét, Ugy valasztottuk meg, hogy a szliikséges eszkdzoket be
lehessen épiteni. A méretmeghatarozasanal tervezési tartalékkal is szamoltunk. A PTE IIG
eldirdsainak megfeleléen Cisco Catalyst 2960 tipusu aktiv eszkozt terveztink, amely
24x10/100/1000 PoE porttal rendelkezik. Az aktiv eszk6zzel biztositandnk az épiletbe
tervezett IP telefonok és WiFi AP-k PoE villamos taplalasat. Jelen kiviteli tervben 2db Avaya
IP telefonnal és a sziikséges licenccel szamol terviink, amely készilékek kozil az egyiket
a ruhatarba, a masikat a konditerembe terveztliink felszerelni. A csarnok WiFi halozati
lefedésére 5db Cisco WiFi AP-val szamoltunk el6zetesen. A kivitelezéskor a
csarnokszerkezet megéplltét kévetéen helyszini mlszeres méréssel kell az AP-k optimalis
elhelyezését véglegesiteni, az erre vonatkozo6 koltséget a terviink tartalmazza. A tervben
szerepl6 aktiv eszkdzoket a PTE IIG helyezi izembe, azok kivaltasara csak a PTE IIG irasos
engedélyes esetén van lehet6ség!

A gyengearamu rendszerek szlinetmentes tapellatast egy APC Smart 750VA szlinetmentes
eszko6z latja el, amelyet terhelés fliggvényében 30-60perc athidalasi idére méreteztlink.

3. Szabvanyok és ajanlasok
A telepitend6 rendszer az alabbi szabvanyokat tamogatja:

EIA-464, EIA-464-1 és EIA-478 CCITT 1.431 analdg és digitalis hangatviteli szabvanyok
EIA-232-D (CCITT V.24, V.28) aszinkron és aszinkron adatatvitel (adapterrel)
EIA-232-D, EIA-422-A,EIA-423 A (adapterrel)

IBM System 34/36/38 és AS/400, IBM 3170/3270 (adapter)

IEEE 802.3 10BaseT 10Mbps lokdlis halozat

IEEE 802.5 Token Ring 4Mbps Token Ring lokalis halézat

IEEE 802.5 Token Ring 16Mbps Token Ring lokalis haldézat (CAT-4)

TPDDI

Fast Ethernet IEEE 802.12 (100VG-AnyLan) DPA

Ethernet PoE 802.11af

WiFi 802.11a,b,g (11,22,54Mbit/s)

Fast Ethernet IEEE 802.3 100 Base-T4/TX/TF

Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseT
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4. Munkavédelmi tervfejezet

Munkahely: A tervezett kabelhaldzat éplileten bellli és épuleten kivili munkateriletek
igénybevételével |étesdl.
Az épitési terllet veszélyforrasai:

o gyalogos és jarmi forgalom

o Uj er6saramu haldzat

o magasban végzett munka
A munkavégzés soran szigoruan be kell tartani a Postam(iszaki Szolgalat Munkavédelmi
Szabalyzat, az 1993. évi XCIII. torvény helyett életbe Iéptetett 2004. évi XI. sz. térvény
és a 2007. évi CLXI. térvény a munkavedelemrol, az 1996. évi XXXI. sz. térvény a
tlizelleni védekezésrél, az 1/1975/I1.15. KPM-EVM sz. egylittes rendelet, az
engedélyezok aldirdsait, valamint az 6sszes egyéb vonatkozoé torvényt, szabalyzatot,
utasitast. Ha barmely emlitett utasitast betartani nem lehet - az akadaly, az épitési
napléban is régzitett megsz(inéséig, vagy megszilintetéséig - a munkat le kell allitani.
Az épitési terlleten kiilénleges munkatertletek: alépitmény, magasban végzett munka.
Az épitésnél haszndlandd anyagok a dolgozok egészségét és a kornyezetet nem
karositjak.
A kabelek az MSZ 7487/2-80 szabvany elbirdsainak megfelel6en kerliltek betervezésre.
A kabel épitésére igénybe vett munkaterlleten biztositott az egészséges
munkavégzéshez szlikséges levegd, zajartalom, sugarterhelés nincs.
A vilagitds természetes fénnyel biztositott, az éplleten belil a mesterséges vilagitas
|étesithetd.
Ugyelni kell, hogy az elhaladé gyalogosok a nyitott szekrényekbe és aknakba ne
eshessenek be, azok korilkeritésérdl gondoskodni kell.
Kabeldobot, ha 2 m-nél nagyobb atmérd6jl, csak dobszallitdé jarmlvel lehet szallitani és
dobemel6t, vagy darut kell hasznalni. Dobgordités kézben a dob el6tt tartézkodni nem
szabad. Dobok taroldsakor azokat elmozdulas ellen régziteni kell.
A keletkez6 kabelhulladékot, mlanyaghulladékot, egyéb hulladékot Gssze kell gydjteni
és a munka befejeztével el kell szallitani. Kilon figyelmet kell forditani a kihtzott 6lom
képenyl kabelekre.
A szerszamokat, gépeket megfelel6 miszaki allapotban, a szlikséges atvizsgalasok utan
lehet kiadni munkavégzésre.
A kdbelakndkat és szekrényeket robbandsveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amig
annak ellenkez6jérél nem gy6zodtiink meg.
A munkaterlleten els6segélynyljté csomagrol, valamint a dolgozdk aknabdl térténd
kiemeléséhez sziikséges hevederekrdl gondoskodni kell.
Az MSZ 19.4, 19.5 sz. szabvany elsOsegélynyujtassal foglalkozo fejezeteit a dolgozdkkal
ismertetni kell.
Munkat csak a munkavédelmi ismereteket elsajatitott dolgozdkkal lehet végeztetni.
Az épitési munkakhoz egyéni védOeszkozoket és felszereléseket kell hasznalni, ezek
hidnyaban a munkat fel kell fliggeszteni.
A kivitelezd koteles a munka végzését a jovahagyott mdszaki leiras és a csatolt tervek,
valamint a munkaterillet dtadadsa soran tett észrevételek figyelembevételével végezni.
A kivitelezd koteles a munka befejezése utan atadasi dokumentaciot késziteni.
Az épitési terlileten a dolgozék WC és tisztalkodasi lehet6ségét biztositani kell.

Alkalmazott szabvanyok, utasitasok, elGirasok:

Magyar Telekom Ny RT. Munkavédelmi Szabalyzata.
Orszdgos Epitésiigyi Szabdlyzat
Kozlekedésrendészeti Szabalyzat

MSZ 11718

MSZ 2364 (MSZ 1600), MSZ2634

MSZ18150

MSZ 9200

MSZ IEC 1312-1
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MSZ EN 50310

MSZ EN 61663-1

MSZ EN 50174-2

Kivitelezésre vonatkozé Munka és Tiizvédelmi Szabalyzat (Beruhazé sajat
rendelkezései)

A tervezés soran a munkavédelmi el6irdsokat és szabvanyokat figyelembe vettik.

5. Tliizvédelmi tervfejezet

A munkavégzés sordan a Magyar Telekom NyRT. Tlzvédelmi Munkajahoz készilt
Segédletet és a Tlzvédelmi és Mikodési Szabalyzatot kell figyelembe venni.

Minden tlz- és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak idevonatkozo
biztonsagi eldirdsok betartdsa mellett szabad.

Mivel a terlileten foldgaz cs6haldzat van, az alépitmény haldézatban gazszivargassal kell
szamolni és a benntartézkodaskor dohanyozni, vagy nyilt langot hasznalni tilos!

A dolgozdkat tlzvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatdst csak tlzvédelmi
vizsgaval rendelkez6 személy végezheti!

A tlizesetet utdlag is jelenteni kell!

A munkdk végzése soran elvégzendd hegesztések, koszorilések megkezdése eldtt
feladatok elvégzéséhez a tlizesetek elkerliléséhez, az esetleg keletkez6 tliz
megfékezéséhez olté berendezés biztositasa kotelezd.

6. Kornyezetvédelmi tervfejezet

Jelen terv a kérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével késziilt.

A tervezett munkak a kornyezetre nem artalmasak. A munkak soran tekintettel kell
lenni a kérnyezetben tartézkoddkra, a névényzetre és barmely |étesitmény épségére.
Az épités soran alkalmazott szallitd és munkagépek Uzemeltetéséhez hasznalt
Uzemanyagok és ken6anyagok a kérnyez6 talajba, él6 vizbe nem juthatnak, mivel azok
a kornyezetet karositjak. A gépek l(zemeltetésekor karos gazok keletkeznek, ezek
mennyiségét az ide vonatkozo el6irdsoknak megfelel6 szinten kell tartani.

Az épités soran minden koérnyezetre artalmas anyagot biztonsagosan kell tarolni, az
elszallitdsukrol gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornaba, nyilt vizfolyasba,
esetleg terlletre kionteni nem szabad.

Szallitds soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni és régziteni, hogy ne veszélyeztesse a
szallitas Gtvonalat és a kdrnyezetet.

A kibontott kabeleket fokozott figyelemmel kell 6sszegydjteni, elszallitani és szakszerl
megsemmisitésiikrél gondoskodni kell.
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7. Rajzjegyzék

Foldszint strukturdlt hAlOzZat ........ccuvviviiiiiii e GY-1
Emelet strukturdlt halOzZat .......covuvniiiiii GY-2
Rendeziszekrények Delltetes .. uoviiiiiii i e GY-3
Gyengearamu alépitmMENY ... e GY-4

Pecs, 2017.12.18. Gungl Péter

gyengedramu tervezd
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