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Tervezői nyilatkozat 
 

 

a Modern Városok Program keretében - PTE TTK birkózócsarnok kialakítása, 

Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A. kapcsán a gyengeáramú rendszerek 

kivitelezéséhez. 

Strukturált hálózat kiviteli terve. 

Tervezett építési tevékenység megnevezése és leírása: a Modern Városok Program 

keretében - PTE TTK birkózócsarnok kialakítása. 

 

Szakági tervező adatai: 

A tervező neve: Gungl Péter gyengeáramú tervező 

A tervező címe: 7630 Pécs, Francia u. 1. 

A tervezői jogosultság száma: HI-V 02-1015, HI-VN 02-1015 (BMMK) 

 

Létesítmény jellege: Optikai gerinckábelezés és strukturált kábelezési rendszer építése. 

 

A tervezett rendszer hagyományos távbeszélő, árnyékolt és árnyékolatlan (F/UTP, U/UTP, 

Cat5, Cat6, Cat6A, Sw, Fv stb.) strukturált hálózati alkotóelemek felhasználásával készül. 

 

Az általunk készített tervdokumentáció műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályoknak, így a munkavédelemről szóló törvény, a nemzeti szabványban és az 

ágazati, illetve a távközlési szabványokban és szociális normatívákban, valamint az 

egészségügyi és szociális tervezési irányelvekben szereplő előírásoknak, azok 

figyelembevételével készültek és azoktól nem térnek el. A tervanyag a beruházásra 

vonatkozó biztonsági, munkaegészségügyi és szociális igényeket kielégíti. 

     

     

      

Pécs, 2017.12.18. 
  

 

Gungl Péter 

  gyengeáramú tervező 
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1. A kiviteli terv műszaki tartalma, a tervezés szempontjai 

 

1.1. Feladat bemutatása 

Tervezési feladat a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar területén (Hrsz.: 

4903/1, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A) egy új birkózócsarnok kivitelezését tervezi. Az épület 

a meglévő intézmény belső udvarán kapna helyet, önálló épületként. Az épületben a két 

szőnyeges küzdőtér mellett öltözők és mosdó helyiségek, szertár, két galéria és egy 

konditerem kapna helyet. Tervezési feladat ezen épület gyengeáramú rendszerinek kiviteli 

terv szintű műszaki definiálása a rendelkezésre álló Megrendelői igények alapján. 

A tervezett építmény funkciója sport és edzőközpont, mely igényeinek maradéktalan 

kiszolgálása 21. századi műszaki feltételekkel, ennek részeként korszerű gyengeáramú 

infrastruktúrával történő ellátása. 

Az új épületben strukturált kábelezési rendszert tervezünk, a Megrendelői igényeknek 

megfelelő műszaki tartalommal. 

Az épület egy új építmény, amely kapcsán nem beszélhetünk meglévő, vagy megmaradó 

gyengeáramú rendszerekről. Jelen kiviteli terv ezen épületbe szánt gyengeáramú 

rendszerek tervezési szempontjait, a Megrendelő igényeit, valamint a kor követelményeit 

figyelembe véve készült. 

1.2. Jelenlegi rendszer áttekintése 

Az épület új ingatlan, amely az intézmény belső udvarán, egy betonozott sportpálya helyén 

kerül kialakításra. A területen meglévő gyengeáramú rendszerek nem találhatóak. A 

birkózócsarnok egy új önálló épületként kerül kialakításra, amely kapcsán nem 

beszélhetünk meglévő, vagy megmaradó gyengeáramú rendszerekről. A Megrendelő 

részéről az az elvárás, hogy az új ingatlant integráljuk a PTE TTK/BTK gyengeáramú 

rendszerébe, erre a célra 1db optikai gerinckábelt tervezünk a B épület irányában kiépíteni.   

1.3. A pályázó feladata 

Az épület informatikai rendszerének kiépítése. Az épületben az informatikai igények 

megvalósítására R&M U/FTP Cat6A, a kor fejlettségének és a Beruházói elvárásoknak 

megfelelő strukturált hálózatot terveztünk. A fenti rendszer kialakítása jelen tervben 

foglaltaknak megfelelően a pályázó feladata. A tervezési megbízásunk csak a strukturált 

kábelezés kiviteli tervezésére terjed ki, más gyengeáramú rendszereket a csarnok 

vonatkozásában jelen kiviteli terv nem tartalmaz! 

A fentieken túl átadáskor részletes rendszer dokumentáció biztosítása, amely tartalmazza 

a hálózat végpontjait, a kábelezés nyomvonalát és a hálózat szabványosságát igazoló 

műszeres mérés jegyzőkönyveit, valamint a felszerelt berendezések telepítési helyét. 
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1.4. Műszaki szempontok részletezése 

A rendszer tervezésénél a következő szempontokat vettük figyelembe: 

• A tervezett épület sportközpont, ezért Beruházói elvárás a kiváló minőségű és 

esztétikájú eszközök/berendezések beépítése, a kivitelezési munkálatok I. osztályú 

minőségben történő megvalósítása. 

• Az épületben U/FTP Cat6A strukturált végpontok kiépítése szükséges a telefonos és 

informatikai eszközök kiszolgálására. 

• A végpontokat egy darab rendezőből lehetséges kiépíteni a strukturált kábelezésre 

vonatkozó szabványokat figyelembe véve. A rendező pontos méretét és elhelyezését a 

kiviteli terv részletesen tárgyalja. 

• A Megrendelő kérésnek megfelelően a telefonos és informatikai igényeket legjobban 

kiszolgáló strukturált hálózat kialakítása mellett döntöttünk. Ezzel a megoldással a 

hálózat üzemeltetése és felhasználása válik egyszerűvé a mindennapi munka során, 

ugyanaz a csatlakozási felület szolgál telefonos berendezés, valamint informatikai 

eszköz kiszolgálására. 

• Az épületben a függőleges felszálló kábelezést a szintek között – az épület 

adottságainak megfelelően - optimálisnak ítélt ponton, a szertárban kialakításra kerülő 

födémáttörésen keresztül terveztük vezetni. A kivitelezést megelőzően a villamos 

kivitelezővel részletesen egyeztetni kell a nyomvonalak kialakítását! 

• A vízszintes kábelezés a szinteken a következők szerint kerül kialakításra. Ahol a falazat 

struktúrája engedi, ott falba süllyesztett védőcsövezés tervezett a szerelvénydobozok, 

csőkiállások irányában az egyes helyiségekben. Ahol ez nem lehetséges, ott 

aljzatbetonban vezetett süllyesztett Symalen védőcsőben kell a kábeleket vezetni.   

• A süllyesztett szerelésnél az egyes szerelvényeket 65mm-es süllyesztett 

szerelvénydobozokban egységesen fal síkjába történő süllyesztett szereléssel kell 

elhelyezni. 

A nyomvonal kialakítása az erősáramú kivitelező feladata, a gyengeáramú költségvetés 

tartalmazza az erre vonatkozó anyag és munkadíjakat!  

• A terv tartalmaz hálózati aktív eszköz szállítását is, melyek a Beruházói elvárások és a 

meglévő eszközök figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

• A kábelhálózat telepítésénél kritérium a magas műszaki és esztétikai színvonal, ezért 

csak azonos gyártó elemeiből (csatlakozók, kábel, patch panel, patch kábel) építhető 

ki a hálózat. Műszaki elvárás a kiépített hálózatra 25 éves rendszergarancia biztosítása 

a gyártó részéről. 

• Tervünk más gyengeáramú rendszerek kivitelezését nem tartalmazza! 

 

A kiviteli tervben szereplő épületalaprajzok, helyiségkiosztások a 2017.12.07.-i építész 

adatszolgáltatásnak megfelelő állapotokat tükrözik! Az időközbeni változtatások kihatással 

lehetnek a gyengeáramú rendszerek kivitelezési költségeire! 

 

1.5. Tervezői tanulmány 

A Pécsi Tudományegyetem megbízásából elkészítettük a PTE TTK Birkózócsarnok Hrsz.: 

4903/1, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6/A. épület kivitelezése kapcsán a gyengeáramú 

rendszerek – strukturált hálózat – kiviteli tervét. 

A tervezés első szakaszában tisztáztuk a tervezési irányelveket, valamint a mennyiségi és 

minőségi kívánalmakat, a gyengeáramú rendszerekkel szembeni Megrendelői elvárásokat. 
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Az épületben a mai kor követelményeinek és a vonatkozó Beruházói elvárásoknak 

megfelelő R&M gyártmányú U/FTP Cat6A egyéni kábelezést terveztünk kialakítani.  

2. Strukturált hálózat 

 

2.1. A hálózat topológiájának ismertetése 

A kábelezési rendszer struktúrája az épület adta lehetőségek alapján kerül kialakításra, 

figyelembe véve a Megrendelői igényeket. A kiépítendő kábelhálózat az épület építészeti 

adottságai miatt - egy rendezőből építhető ki. A tervezett rendező 21U magas álló rack 

szekrény, amelyek a szertár helyiségben kapna helyet.  

A kábelezési rendszer három főcsoportra osztható: 

• Külső csatlakozások és az épületek összekötése 

Ahol a telefonos rendszerek esetében elsődlegesen a hagyományos érpár, vagy 

érnégyes sodratú réz kábel, másodlagosan optikai kábel a jellemző. A 

számítástechnikai rendszerek esetén elsődlegesen az optikai kábel a jellemző, ahol 

a távolságtól függően monómódusú, vagy multimódusú optikai kábeleket 

alkalmaznak. 

Az épület PTE TTK belső udvarán önállóan álló épületként kerül kivitelezésre. Az 

épület számára gyengeáramú összeköttetést kell biztosítani az egyetem meglévő 

hálózata irányában. Erre a célra optikai gerinckábelezést terveztünk kialakítani a B 

épületben lévő rendezőszekrényből. Az épület kapcsán hagyományos telefonos 

kábelezés kiépítésére nincs Megrendelői igény. Az új épületet a B épülettel új 

alépítmény kapcsolja majd össze, amely az új épület hőfogadó helyiségéből indulna 

ki a B épületben található rendezőszekrény irányában. A tervezett nyomvonalon 

1db KOPOFLEX 110 védőcsövet kell elhelyezni, amelyet béléscsövezni kell (2db 

LPE32), annak érdekében, hogy a későbbi igényként felmerülő gyengeáramú 

kábeleket be lehessen húzni a két épület viszonylatában. A tervben szereplő optikai 

kábel Fv1x12SM OS2 típusú, amelyet mindkét végén E2000 APC csatlakozókra 

fejtenénk ki.  

• Vertikális kábelezés, vagy felszálló kábelezés 

A tervezett hálózat esetében ilyen jellegű kábelezés az egyéni kábelek elvezetése 

miatt szükséges az földszint és az emeletek viszonylatában. 

Az épületben a szertárban kerül kialakításra a felszálló kábelezés nyomvonala, 

amelyek helye a vonatkozó alaprajzokon pontosan jelölésre került. A nyomvonalak 

kiépítése előtt a villamos kivitelezővel részletesen egyeztetni kell a gyengeáramú 

felszállókat! A felszállók helyét a kábelezési nyomvonalak optimalizálásának 

figyelembe vételével, valamint a szabványos végpont-rendező távolságok 

kialakításának figyelembe vételével alakítottuk ki.  

  



6 

 

• Horizontális kábelezés 

Az elosztóktól a csatlakozókig terjedő egyéni vezetékek rendszerét értjük alatta, 

melyben a sodrott érpáras kábel a jellemző (U/FTP). 

Az egyéni kábelezést R&M U/FTP Cat6A strukturált rendszerrel terveztük kialakítani. 

A strukturált kábelezésre vonatkozó szabványok rögzítik a rendszer tervezésének és 

kialakításának, valamint az építéshez felhasználható kábelek, rendező és csatlakozó 

elemek részletes előírásait és adatait. Ezek a szabványok a következők: 

  ANSI/TIA/EIA-568-A 

  ISO/IEC/11801 

  EN 50173 

  TIA/EIA 455 

  IEC-794 

Ezeket az előírásokat - egyéni vezetékek hossza, hajlítási sugarak, maximális húzóerő, stb. 

- nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés során is szigorúan kell figyelni és betartani! 

 

2.2. Ideiglenes hálózatépítési munkák 

A tervezési projektben érintett PTE TTK birkózócsarnok épület teljes egészében új 

kivitelezés, ezért jelen beruházás keretében nincs szükség ideiglenes hálózatépítési 

munkálatokra.  

 

2.3. Nyomvonal 

A kiépítendő védőcsövek nyomvonalát – a gyengeáramú rendszerek tekintetében – a 

tervhez mellékelt épületalaprajzok tartalmazzák. Az egyes nyomvonalakat a tervezés során 

az erősáramú szakterülettel közösen alakítottuk ki. Annak kiépítése a villamos kivitelező 

feladata, melynek a gyengeáramú munkálatok megkezdéséig el kell készülnie. A 

nyomvonalépítés tételes költségvetése a gyengeáramú kiviteli tervekben található. 

Az egyéni kábelek elvezetését kiviteli tervben meghatározott nyomvonalon, műanyag 

védőcsövekbe történő behúzással kell vezetni. A kivitelezés során figyelemmel kell lenni 

arra, hogy a megfelelő - a gyengeáramú rendszerek számára szerelt – védőcsövekbe 

kerüljenek a kábelek elvezetésre a megfelelő védőtávolságok betartásával, mivel ez által 

biztosítható az elektromágneses kompatibilitás (EMC), technológiai és szabványossági 

előírások betartása. 

A nyomvonal esetében még fontos kivitelezési szempont, hogy a megfelelő 

keresztmetszetek betartása kiemelt jelentőséget élvezzen, mivel a későbbi bővítések és a 

Cat6A kábelezés miatt került betervezésre a tervben szereplő nyomvonal! 

A függőleges és vízszintes elvezetésű védőcsövek, úgy kell kialakítani a fal és födém 

áttörések esetén, hogy azok teljes keresztmetszetben keresztülmenjenek a falakon. A 

kábelátvezetést követően ezeket az áttöréseket tűzgátló anyaggal le kell zárni. 
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2.3.1. Épületen kívüli nyomvonalak 

Az épület kapcsán egy új alépítmény kivitelezése tervezett, amely kiindulópontja a B 

épületben található I. emeleti rendezőszekrény, amelyben a PTE optikai gerinckábele 

végződik, illetve itt üzemlenek az intézmény részt kiszolgáló aktív eszközök. Az 

alépítményt a TTK belső udvarán vezetnénk át az új épület irányában, ahol az földszinti 

hőfogadóba érkezne be a tervben szereplő védőcső. A kivitelezés előtt a területen 

megtalálható közművekről egyeztetni kell a PTE műszaki képviselőivel, illetve figyelembe 

kell venni a közműtervező tervdokumentációjában szereplő közműcsatlakozásokat. Az 

alépítményt kézi földmunkával kell kialakítani a teljes nyomvonalhosszban, mert nem 

állnak rendelkezésre egyértelmű, pontos közműrajzok a területről, amelyen számos 

közművezeték haladhat keresztül (víz, fűtés, gyengeáram, villamos), így ezek védelmében 

körültekintően kell a kivitelezést elvégezni. Az alépítményt 1db KOPOFLEX 110 műanyag 

védőcsővel terveztük kialakítani, amely csőben 2 db LPE32-es műanyag béléscsövet kell 

elhelyezni a későbbi vezetékbehúzás lehetőségére készülve. Az alépítményben N1 méretű 

távközlési aknákat terveztünk elhelyezni, amely célja, hogy a nyomvonalba a tervezett 

optikai kábel biztonsággal behúzható legyen, illetve a későbbiekben lehetőséget 

biztosítsunk vezetékek behúzásra.   

A nyomvonalba jelenleg 1db Fv1x12SM 9/125 OS2 optikai gerinckábel kerülne behúzásra, 

amelyet mindkét végén E2000 APC optikai csatlakozókra kell kifejteni. 

 

2.3.2. Épületen belüli nyomvonalak 

A nyomvonal kiépítése a villamos kivitelező feladata, amelynek a gyengeáramú kivitelezés 

megkezdéséig el kell készülnie, az erre vonatkozó költségeket a gyengeáramú költségvetés 

tartalmazza. 

Az egyéni kábelek elvezetésére a rendezők irányából csillagpontos topológiával nyílik 

lehetőség az egyes helyiségek irányában. Ez azt jelenti, hogy minden csatlakozóaljzat 

irányából végpontonként egy-egy (dupla szerelvény esetén két-két kábelt jelent a két 

végpont miatt) strukturált kábel behúzása szükséges csillagpontos topológiában. A 

vezetékek behúzása falba süllyesztett védőcsőbe történik. 

A nyomvonalnak csak a gyengeáramú szakterület kábeleit szabad tartalmaznia, az 

erősáramú kábelek keresztezését szabvány szerint előírt védőtávolságokban szabad csak 

elvezetni, a keresztezések számát a lehetőségeknek megfelelően kerülni kell. A 

gerincirányokban nagyobb keresztmetszetű műanyag védőcsövek elhelyezése tervezett 

falba süllyesztett, vagy aljzatbetonban vezetett módon. Az egyéni végpontok irányában a 

beállást minden helyiségben műanyag védőcsövezéssel kell kialakítani. Az épületben a 

vezetékek a teljes nyomvonalon a falakba horonymarással, vagy aljzatbetonban vezethető 

a nyomvonal. A Symalen műanyag védőcsöveket kell a padlóba szerelni, ennek 

kivitelezésekor figyelembe kell venni, hogy 1db 32/25-es védőcsőben maximum 4db 

strukturált vezeték húzható be! A nyomvonal méretét, úgy határoztuk meg, hogy kellő 

helyet tartalmazzon a jelenlegi kábelek számára, valamint helyet biztosítson a későbbi 

vezetékezéseknek. 

A csövezést, úgy kell kiépíteni, hogy két 90 fokos törés, kanyar esetén egy darab megfelelő 

méretű húzódobozt kell elhelyezni a falba véséssel, rögzítéssel, hogy a kábelek a 

nyomvonalba behúzhatóak legyenek. 
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A teljes épület viszonylatában az egyes beállások esetében figyelembe kell venni, hogy a 

kivitelezett kábelezés U/FTP Cat6A, csillagpontos topológia, amelyben a kábelek nem 

toldhatóak, nem köthetőek! 

Az egyes beállások a gyengeáramú rajzokon látható végpontok felszerelési helyéig 

terjednek, ahol előre kialakított süllyesztett dobozokba (65-ös süllyesztett szerelődoboz), 

ültetjük az RJ45 felületű szabványos csatlakozókat. A csatlakozók pontos típusát, és 

sorolhatóságát, a kivitelezést megelőzően egyeztetni kell a Beruházóval és az erősáramú 

kivitelezővel. A gyengeáramú csatlakozókkal szemben az alapvető elvárás szabványos 

csatlakozó aljzatok telepítése, amelyek az erősáramú szerelvényekkel sorolhatóak kell, 

hogy legyenek. Jelen esetben a tervezett szerelvények R&M Legrand Valena 

gyártmányúak. Amennyiben ettől eltérő minőségű, típusú szerelvénycsalád kerülne 

kiválasztásra, úgy ez befolyásolja a gyengeáramú kivitelezési költségeket! A szerelvények 

pontos típusát a kivitelezés során egyeztetni kell a Beruházóval és az erősáramú 

kivitelezővel. 

 

2.4. Rendezőszekrény 

Az épület tagoltsága, az épületrészek mérete és egymástól való távolsága, valamint a 

végpontok mennyisége miatt a hálózati rendszer kiszolgálását 1db rendezővel tervezzük 

megvalósítani, amely az földszinti szertár helyiségben kapna helyet. 

Az újonnan kialakítandó 21U magas, 600x600mm alapterületű fali kivitelű 

rendezőszekrények üvegajtós zárható kivitelűek, a jó szerelhetőség és a kábelek esztétikus 

elvezetése érdekében.  

A fali rendező első 19” széles profil-párral rendelkezik, továbbá túlfeszültségvédett 230V-

os elosztó modullal, amely szintén 19” széles rögzítő felületű. A rendezők földelése 

(elemeinek összekötése) és érintésvédelmi mérésük is teljesítendő kivitelezői feladat, 

amelyről a kivitelezőnek az átadási dokumentációba érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell 

mellékelni. Az ehhez szükséges előkészítést az erősáramú kivitelezőnek kell biztosítani a 

rack szekrény felszerelési helyén. 

A hálózati rack szekrény 19”-os szabványos hálózati aktív és passzív eszközök fogadására 

szolgál, biztosítva ezzel az eszközök beépíthetőségét és üzembiztonságát.  

Elvárás, hogy a gyengeáramú rendezőszekrényt az épület EPH rendszeréhez csatlakoztatni 

tudjuk, erre a célra a villamos kivitelezőnek megfelelő földelési pontot kell biztosítani a 

helyiségben, a rendező felszerelési helyén. 

 

2.5. Rendszer kábelezése 

A kábelhálózat egyéni strukturált kábelezésének kialakításakor R&M U/FTP Cat6A 

strukturált hálózat kiépítését terveztük, szigorúan figyelembe véve a szabványban rögzített 

maximális 90m végpont-rendező távolságot. A kiépítésnél a maximális húzási erő és a 

minimális hajlítási sugár betartása a kivitelező számára kötelező előírás. Az egyéni 

végpontok hálózatba kapcsolásához rendezőoldalon a patch kábeleket, még 

végpontoldalon megfelelő számú lengőkábelt a kivitelező feladta biztosítani. Az optikai 
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gerinckábelezést Fv1x12SM 9/125 kábelezéssel kell kiépíteni a B épület rendezőszekrény 

irányában. 

 

2.6. Rendezőfelületek 

Az egyéni strukturált kábelek kifejtésére szabványos RJ-45 felületű R&M (24 portos 

kivitelű) U/FTP Cat6A patch panelek szolgálnak a rendezőben. A patch panelek között 

gyűrűs fűző panelek elhelyezése szükséges, biztosítva ezzel a rendezőkábelek áttekinthető 

és szabványos elvezetését. Az SM optikai gerinckábelt E2000 APC csatlakozókkal szerelt 

optikai rendezőkben kell végződtetni, 19”-os patch panelen.  

A rendező beültetését, a patch panelek elhelyezését a rack szekrény beültetési rajz 

pontosan tartalmazza. 

 

2.7. Végponti szerelvények kábelezése 

A végponti szerelvények esetében 65-ös szerelvénydobozba, vagy padlódobozba 

csatornába szerelendők a gyengeáramú csatlakozók. Az egyéni vezetékeket a 

kábeldobozokból kötés mentesen kell behúzni az aljzatok helyétől a rendezőig. A kábelek 

R&M U/FTP Cat6A modulra kerülnek kifejtésre és a szerelvénydobozba, vagy a 

szerelőkeretbe beültetésre. 

A vezetékeket a későbbi azonosítás érdekében egyéni azonosítóval kell ellátni, mely a 

végpont számával egyezik meg. A végpontok számozásakor az alábbi eljárást kell 

alkalmazni: 

  Főépület: 

Emelet Végpontok 

Földszint 01-32; W-1 – W-10 

Galéria 33 - 34 

 

A behúzásnál ügyelni kell arra, hogy a vezetékek szigetelését ne sértsék fel. Amennyiben 

ez előfordul, úgy azt a vezetéket ki kell cserélni! A vezetékek behúzása után a csatlakozók 

felőli oldalon az aljzatok szerelő kereteit a falban elhelyezett süllyesztett szerelvény 

dobozokba, falon kívüli szerelés esetén, a falon kívüli csatlakozó dobozba kell bepattintani. 

A betétek bekötése során ügyelni kell a vezetékek sodrásának megtartására! Az aljzatokon 

el kell helyezni a végpontok azonosítási számát géppel írva. Az egyéni vezetékek rendező 

felőli oldalait a beültetési rajznak megfelelő helyen mind a 4 érpárral kell kifejteni. 
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2.8. Mérés, dokumentálás, regisztráció 

A kiépült hálózat minden végpontját hitelesített mérőműszerrel le kell mérni. A hitelesítés 

igazoló dokumentumot csatolni kell a mérési jegyzőkönyvhöz. 

A dokumentációnak tartalmaznia kell a végpontok elhelyezkedését és a nyomvonal 

vezetését grafikusan is, a szobák szerinti végpont eloszlásról Excel, vagy valamilyen nyílt 

szabványban rögzített formátumú végponti táblázatot. A kiépítés után a választott 

kábelezési rendszer gyártója – jelen esetben R&M - felé regisztráljuk a hálózatot, arra a 

garanciát a gyártó sikeres regisztrációt követően 25 évre vállalja. 

 

2.9. Számítógépes hálózat kialakítása 

Az épület informatikai igényeinek kiszolgálását biztosító aktív eszközöket is jelen terv 

tartalmazza. Az eszközöket a rack szekrény beültetési rajznak megfelelően kell elhelyezni!  

A rack szekrények méretét, úgy választottuk meg, hogy a szükséges eszközöket be 

lehessen építeni. A méretmeghatározásánál tervezési tartalékkal is számoltunk. A PTE IIG 

előírásainak megfelelően Cisco Catalyst 2960 típusú aktív eszközt terveztünk, amely 

24x10/100/1000 PoE porttal rendelkezik. Az aktív eszközzel biztosítanánk az épületbe 

tervezett IP telefonok és WiFi AP-k PoE villamos táplálását. Jelen kiviteli tervben 2db Avaya 

IP telefonnal és a szükséges licenccel számol tervünk, amely készülékek közül az egyiket 

a ruhatárba, a másikat a konditerembe terveztünk felszerelni. A csarnok WiFi hálózati 

lefedésére 5db Cisco WiFi AP-val számoltunk előzetesen. A kivitelezéskor a 

csarnokszerkezet megépültét követően helyszíni műszeres méréssel kell az AP-k optimális 

elhelyezését véglegesíteni, az erre vonatkozó költséget a tervünk tartalmazza. A tervben 

szereplő aktív eszközöket a PTE IIG helyezi üzembe, azok kiváltására csak a PTE IIG írásos 

engedélyes esetén van lehetőség! 

A gyengeáramú rendszerek szünetmentes tápellátást egy APC Smart 750VA szünetmentes 

eszköz látja el, amelyet terhelés függvényében 30-60perc áthidalási időre méreteztünk. 

 

3. Szabványok és ajánlások 

A telepítendő rendszer az alábbi szabványokat támogatja: 

• EIA-464, EIA-464-1 és EIA-478 CCITT I.431 analóg és digitális hangátviteli szabványok 

• EIA-232-D (CCITT V.24, V.28) aszinkron és aszinkron adatátvitel (adapterrel) 

• EIA-232-D, EIA-422-A,EIA-423 A (adapterrel) 

• IBM System 34/36/38 és AS/400, IBM 3170/3270 (adapter) 

• IEEE 802.3 10BaseT 10Mbps lokális hálózat 

• IEEE 802.5 Token Ring 4Mbps Token Ring lokális hálózat 

• IEEE 802.5 Token Ring 16Mbps Token Ring lokális hálózat (CAT-4) 

• TPDDI 

• Fast Ethernet IEEE 802.12 (100VG-AnyLan) DPA 

• Ethernet PoE 802.11af 

• WiFi 802.11a,b,g (11,22,54Mbit/s) 

• Fast Ethernet IEEE 802.3 100 Base-T4/TX/TF 

• Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseT 
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4. Munkavédelmi tervfejezet 

• Munkahely: A tervezett kábelhálózat épületen belüli és épületen kívüli munkaterületek 

igénybevételével létesül. 

• Az építési terület veszélyforrásai: 

o gyalogos és jármű forgalom 

o új erősáramú hálózat 

o magasban végzett munka 

• A munkavégzés során szigorúan be kell tartani a Postaműszaki Szolgálat Munkavédelmi 

Szabályzat, az 1993. évi XCIII. törvény helyett életbe léptetett 2004. évi XI. sz. törvény 

és a 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről, az 1996. évi XXXI. sz. törvény a 

tűzelleni védekezésről, az 1/1975/II.I5. KPM-ÉVM sz. együttes rendelet, az 

engedélyezők aláírásait, valamint az összes egyéb vonatkozó törvényt, szabályzatot, 

utasítást. Ha bármely említett utasítást betartani nem lehet - az akadály, az építési 

naplóban is rögzített megszűnéséig, vagy megszüntetéséig - a munkát le kell állítani. 

• Az építési területen különleges munkaterületek: alépítmény, magasban végzett munka. 

• Az építésnél használandó anyagok a dolgozók egészségét és a környezetet nem 

károsítják. 

• A kábelek az MSZ 7487/2-80 szabvány előírásainak megfelelően kerültek betervezésre. 

• A kábel építésére igénybe vett munkaterületen biztosított az egészséges 

munkavégzéshez szükséges levegő, zajártalom, sugárterhelés nincs. 

• A világítás természetes fénnyel biztosított, az épületen belül a mesterséges világítás 

létesíthető. 

• Ügyelni kell, hogy az elhaladó gyalogosok a nyitott szekrényekbe és aknákba ne 

eshessenek be, azok körülkerítéséről gondoskodni kell. 

• Kábeldobot, ha 2 m-nél nagyobb átmérőjű, csak dobszállító járművel lehet szállítani és 

dobemelőt, vagy darut kell használni. Dobgördítés közben a dob előtt tartózkodni nem 

szabad. Dobok tárolásakor azokat elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

• A keletkező kábelhulladékot, műanyaghulladékot, egyéb hulladékot össze kell gyűjteni 

és a munka befejeztével el kell szállítani. Külön figyelmet kell fordítani a kihúzott ólom 

köpenyű kábelekre. 

• A szerszámokat, gépeket megfelelő műszaki állapotban, a szükséges átvizsgálások után 

lehet kiadni munkavégzésre. 

• A kábelaknákat és szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg 

annak ellenkezőjéről nem győződtünk meg. 

• A munkaterületen elsősegélynyújtó csomagról, valamint a dolgozók aknából történő 

kiemeléséhez szükséges hevederekről gondoskodni kell. 

• Az MSZ 19.4, 19.5 sz. szabvány elsősegélynyújtással foglalkozó fejezeteit a dolgozókkal 

ismertetni kell. 

• Munkát csak a munkavédelmi ismereteket elsajátított dolgozókkal lehet végeztetni. 

• Az építési munkákhoz egyéni védőeszközöket és felszereléseket kell használni, ezek 

hiányában a munkát fel kell függeszteni. 

• A kivitelező köteles a munka végzését a jóváhagyott műszaki leírás és a csatolt tervek, 

valamint a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembevételével végezni. 

• A kivitelező köteles a munka befejezése után átadási dokumentációt készíteni. 

• Az építési területen a dolgozók WC és tisztálkodási lehetőségét biztosítani kell. 

Alkalmazott szabványok, utasítások, előírások: 

• Magyar Telekom Ny RT.  Munkavédelmi Szabályzata. 

• Országos Építésügyi Szabályzat 

• Közlekedésrendészeti Szabályzat 

• MSZ 11718 

• MSZ 2364 (MSZ 1600), MSZ2634 

• MSZ18150 

• MSZ 9200 

• MSZ IEC 1312-1 
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• MSZ EN 50310 

• MSZ EN 61663-1 

• MSZ EN 50174-2 

• Kivitelezésre vonatkozó Munka és Tűzvédelmi Szabályzat (Beruházó saját 

rendelkezései) 

A tervezés során a munkavédelmi előírásokat és szabványokat figyelembe vettük. 

 

5. Tűzvédelmi tervfejezet 

• A munkavégzés során a Magyar Telekom NyRT. Tűzvédelmi Munkájához készült 

Segédletet és a Tűzvédelmi és Működési Szabályzatot kell figyelembe venni. 

• Minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak idevonatkozó 

biztonsági előírások betartása mellett szabad. 

• Mivel a területen földgáz csőhálózat van, az alépítmény hálózatban gázszivárgással kell 

számolni és a benntartózkodáskor dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos! 

• A dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi 

vizsgával rendelkező személy végezheti! 

• A tűzesetet utólag is jelenteni kell! 

• A munkák végzése során elvégzendő hegesztések, köszörülések megkezdése előtt 

tűzgyújtási engedélyt kell kérni a mindenkor felelős helyszíni építésvezetőtől. Az ilyen 

feladatok elvégzéséhez a tűzesetek elkerüléséhez, az esetleg keletkező tűz 

megfékezéséhez oltó berendezés biztosítása kötelező. 

 

 

6. Környezetvédelmi tervfejezet 

• Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült. 

• A tervezett munkák a környezetre nem ártalmasak. A munkák során tekintettel kell 

lenni a környezetben tartózkodókra, a növényzetre és bármely létesítmény épségére. 

• Az építés során alkalmazott szállító és munkagépek üzemeltetéséhez használt 

üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba, élő vízbe nem juthatnak, mivel azok 

a környezetet károsítják. A gépek üzemeltetésekor káros gázok keletkeznek, ezek 

mennyiségét az ide vonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. 

• Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, az 

elszállításukról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, 

esetleg területre kiönteni nem szabad. 

• Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne veszélyeztesse a 

szállítás útvonalát és a környezetet. 

• A kibontott kábeleket fokozott figyelemmel kell összegyűjteni, elszállítani és szakszerű 

megsemmisítésükről gondoskodni kell. 

 

  



13 

 

7. Rajzjegyzék 

Földszint strukturált hálózat ...................................................................... GY-1 

Emelet strukturált hálózat ........................................................................ GY-2 

Rendezőszekrények beültetés ................................................................... GY-3 

Gyengeáramú alépítmény ......................................................................... GY-4 
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