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2017. junius 15.
Epiiletgépészeti miiszaki leiras
a

PTE TTK Sportcsarnok korszerdsitése, valamint
a TTK meghatarozott laborok, el6adétermek felajitasa
Pécs, Ifjusag utja 6.

Nem MVP
Sportcsarnokon beliili 0ltoz6k es vizesblokkok

Kiviteli tervéhez

1. Altalanos

A targyi épliletegyiittesben részleges felljitasok torténnek. A projektben torténé
felUjitasokat a  jobb  atlathatésag miatt  intézetenként  megbontott
tervdokumentacioban ismertetjik.

Az érintett éplilet meglévo gépészeti infrastruktiraval rendelkezik, melyhez
csatlakozunk, illetve részlegesen felujitjuk.

Tervezési feladat a foldszinti vizesblokk felujitasa (vizellatas és szell6zés).

2. Foldszinti oltozok vizellatas

A felljitas soran a 4db oltozoben teljes burkolat csere lesz. A vizvezeték halozat
teljes egészében kicserélésre keriil az emeleti gerincvezetékig, a szakaszold elzard
szerelvényekkel egyiitt.

A szennyviz vezeték halozat meglévo-megmaradod. A szaniter berendezési targyak,
és szerelvények lecserélésre keriilnek.

A tervezett vizvezeték halozat anyaga 5-rétegli Uponor MLC csdvezeték.

A szabadon vezetett vezetékeket 13mm vtg. zartcellas hoszigeteléssel kell ellatni, a
falban vagy padloban vezetett vezetékeket 9mm vtg. cséhajjal kell ellatni.

A vezetékeket a kivitelezés folyaman, eltakaras el6tt nyomasprobazni sziikséges.

A szaniterek Alfoldi gyartmanyuak, a csaptelepek egykaros Grohe gyartmanylak. A
betervezett zuhanyfejek rejtett csovezésliek, vandalbiztosak.

3. Foldszinti oltozok szellozes

Az 6ltoz6k 2-2 blokkonként kozos elszivo szell6zéssel lizemelnek jelenleg. Az elszivo
ventilator az emeleti irodak vizesblokk falaban talalhatoak, melyek az évek soran
elhasznalodtak, ez miatt hangosak.
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A felljitas soran a légcsatorna halézat meglévd-megmarado. Az elszivo anemosztatok
és légszelepek lecserélésre keriilnek. A meglévé ventilatorok elbontasa utan a tetére
keriil elhelyezésre az Uj tetOventilator, hangcsillapité labazattal, visszacsapd
csappantyuval egyiitt.

A tetd felépitményt at kell alakitani a tetOventilator fogadasara. A tetdventilator
vezérélése idokapcsolorol torténik.

4. Rogzitéstechnika, attorések

Minden csdvezeték haldzat és légtechnikai rendszer esetében Hilti gyartmanyd
gumibetétes csobilincseket és rogzité elemeket kell alkalmazni.

Rogziteni (pl.: csoveket, légcsatornat) elsésorban a statikai szerkezetek
meggyengitése nélkiil, pantolassal, illetve semleges ovben elhelyezett rogzitékkel
lehet.

A rogzitési pontokat, illetve a fodém attorési pontokat sziikség esetén statikus
szakemberrel egyeztetni kell a helyszinen. A sziikséges attorések elkészitésénél
vésés nem alkalmazhatd. A nyilasokat koronafUroval kell elkésziteni. Vasbeton
szerkezetet megvésni, vasbeton gerendat, pillért meggyengiteni nem szabad.
Meglévo szerkezet furasakor minden esetben statikussal jova kell hagyatni!
Falattorés el6tt a felette lévo fodémet is meg kell kutatni, attorés, furas fodémborda
alatt nem alakithato ki.

A fodém atvezetéseket tlizgatld moddon helyre kell allitani! Tizgatld szerkezet
keresztezése esetén az atvezetést tlzgatldo modon kell kialakitani, hogy a cso
melletti és a cs6ben torténd tlizterjedés is gatolva legyen!

4.1. CsO rogzitési tavolsagok:

DN Méret Kiilsé atm. Falvastagsag Ma)’(. alat’am.
tavolsag
NA col mm mm m
Fémcs6
10 3/8" 172 18 14
15 1/2" 213 2 16
20 3/4" 26,9 23 1,85
25 1" 337 26 2,15
32 11/4" 445 26 25
40 112" 483 26 26
46 51 26 2,7
50 57 2,9 28
50 2" 60,3 2,9 3
57 63,5 2,9 3
65 212" 76,1 2,9 35
76 82,5 3.2 3,65
80 3 88,9 32 38
94 101,6 36 4
100 108 36 41
100 4 114,3 36 42
127 4 4,35
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125 133 4 44
125 139,7 4 45

152,4 45 475

150 159 45 48
150 168,3 45 49
1778 5 5

193,7 54 52

200 219,1 59 55

PVC lefolyocsé

50 50 18 05
60 63 1,9 06

70 75 1,9 075
100 110 2,7 11

125 125 3,1 1,25
>150 >160 39 1,6

Tobbréteg(, v. mlia. nyomécsé

14 2 1,2

16 2 1,2

18 2 15

20 2,25 15

25 25 1,5

26 3 15

32 3 15

40 4 15

50 45 15

63 6 15

Négyszogletes légcsatornak esetében minden légtechnikai idomot minimum két
alatamasztasi ponttal kell rogziteni, rogzitési pontok kozétt max. 2m lehet. Kor
keresztmetszet(i légcsatornak rogzitése a gyartd szerelési utasitasai szerint. Max.
rogzitési tavolsag 2m.

5. Munkavédelmi fejezet

A targy szerinti épitmény mdiszaki engedélyezési  kiviteli  szakagi
tervezore vonatkozo létesitési kovetelményeket melyeket:

" a munkavédelemrol szol6 1993. évi XClll.sz. torvény" 18-48 paragrafusaban ir el6.
A tervezési feladat, a dokumentacio, nem allandé munkahely létesitésének miiszaki
megoldasat tartalmazza, ezért a tervezés soran a létesitésre, a kivitelezésre és az
lzemeltetésre vonatkozd, "az egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei " targyi feltételeire vonatkozd érvényes eldirasokat
vettuk figyelembe.

Felhivjuk a kivitelezé (felelés miszaki vezetdjének) figyelmét arra, hogy
munkateriileten beliil szamolni kell kelléen fel nem tart, ismeretlen nyomvonalu
kozmiivezetékekkel, mert az ezekben okozott kar az iizemzavari koriilményen
kiviil, foleg baleseti - vagy életet veszélyeztet6 eseteket eredményezhetnek,
ezért a kézi vagy gépi foldmunkakat nagy elévigyazattal, nagy koriiltekintéssel
kell végezni, amelyet mindig meg kell hogy el6zzon a kutatéarkos felderités
munkaja és vitas esetben a kozmii-lizemeltetd szakhatdsagtol feliigyeletet kell
kérni.
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A fesziiltség alatt lévo légvezetékek, jelzd és energiaellato foldkabelek biztonsagi
ovezetében és kozelében végzendé munkaknal szigorGan be kell tartani:

a 11/1984. (VIII.22) IpM.sz. rendelete a munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és
tételes, balesetet megeldz6 elbirasait.

A kivitelez6 vallalat a munkak megkezdése el6tt a munkahelyen dolgozokat
munkavédelmi oktatasban kell, részesitse.

A terv elGirasaitol eltérni csak a tervezo el6zetes értesitése és irasbeli engedélye
alapjan szabad!

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A terv készitésénél figyelembe vettem az 1994.majus 1-én életbeléptetett -a
munkavédelemrol szolo- 1993. XClIl.tv. szamu rendelet eldirasait.

A csOszereléssel kapcsolatosan felhivom a kivitelezé figyelmét az Iparagi
Technologiai Utasitas biztonsagtechnikai fejezeteiben elGirtak betartasara és
betartatasara. Betartando a 65/1999. ( Xll. 22.) EUM a munkaltatok munkahelyen
torténd egyéni védoeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeir6l szolo rendelet, ill. a BM 54/2014. (XII:5.) rendelet Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzata.

6. Tervezoi nyilatkozat

A munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIIl. torvény (a munkavédelemrdl, egységes
szerkezetben a végrehajtasrol szold 5/1993. (XI1.26.) MUM rendelettel) Ill. fejezet
18. 8. (1.) bekezdésben foglaltak alapjan kijelentjik, hogy a bemutatott kiviteli
terveket a munkavédelmi és tlizvédelmi kovetelményeket megallapitd rendeletek és
jogszabalyok, agazati szabvanyok, szakmai mdlszaki el6irasok betartasaval
készitettiik.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos és a vonatkozé jogszabalyi,
hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak, azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A Kkiviteli tervdokumentacido a megrendelével, az érdekelt szakhatdsagokkal a
tervezés folyaman egyeztetésre keriilt. A tervezett miszaki megoldas megfelel a
tervezési célnak, a vonatkozod jogszabalyoknak, hatosagi eldirasoknak, gyartoi
el6irasoknak, szabvanyoknak.

Pécs, 2017. janius 15.
. A C
V p&% / ‘
Vigh géabolcs

vez. tervezo
G-T / 02-0962 /



mailto:pincestudio@gmail.com

