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Épületgépészeti műszaki leírás 
 

a 
 

PTE TTK  Sportcsarnok korszerűsítése, valamint 
a TTK meghatározott laborok, előadótermek felújítása 

Pécs, Ifjúság útja 6. 
 

Nem MVP 
Sportcsarnokon belüli öltözők es vizesblokkok 

 

Kiviteli tervéhez 
 

 

1. Általános 

A tárgyi épületegyüttesben részleges felújítások történnek. A projektben történő 
felújításokat a jobb átláthatóság miatt intézetenként megbontott 
tervdokumentációban ismertetjük. 
Az érintett épület meglévő gépészeti infrastruktúrával rendelkezik, melyhez 
csatlakozunk, illetve részlegesen felújítjuk. 
Tervezési feladat a földszinti vizesblokk felújítása (vízellátás és szellőzés). 
 

2. Földszinti öltözők vízellátás 

A felújítás során a 4db öltözőben teljes burkolat csere lesz. A vízvezeték hálózat 
teljes egészében kicserélésre kerül az emeleti gerincvezetékig, a szakaszoló elzáró 
szerelvényekkel együtt. 
A szennyvíz vezeték hálózat meglévő-megmaradó. A szaniter berendezési tárgyak, 
és szerelvények lecserélésre kerülnek. 
 
A tervezett vízvezeték hálózat anyaga 5-rétegű Uponor MLC csővezeték.  
A szabadon vezetett vezetékeket 13mm vtg. zártcellás hőszigeteléssel kell ellátni, a 
falban vagy padlóban vezetett vezetékeket 9mm vtg. csőhájjal kell ellátni. 
A vezetékeket a kivitelezés folyamán, eltakarás előtt nyomáspróbázni szükséges. 
 
A szaniterek Alföldi gyártmányúak, a csaptelepek egykaros Grohe gyártmányúak. A 
betervezett zuhanyfejek rejtett csövezésűek, vandálbiztosak.  
 

3. Földszinti öltözők szellőzés 

Az öltözők 2-2 blokkonként közös elszívó szellőzéssel üzemelnek jelenleg. Az elszívó 
ventilátor az emeleti irodák vizesblokk falában találhatóak, melyek az évek során 
elhasználódtak, ez miatt hangosak.  
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A felújítás során a légcsatorna hálózat meglévő-megmaradó. Az elszívó anemosztátok 
és légszelepek lecserélésre kerülnek. A meglévő ventilátorok elbontása után a tetőre 
kerül elhelyezésre az új tetőventilátor, hangcsillapító lábazattal, visszacsapó 
csappantyúval együtt.  
 
A tető felépítményt át kell alakítani a tetőventilátor fogadására. A tetőventilátor 
vezérélése időkapcsolóról történik. 
 

4. Rögzítéstechnika, áttörések 

Minden csővezeték hálózat és légtechnikai rendszer esetében Hilti gyártmányú 
gumibetétes csőbilincseket és rögzítő elemeket kell alkalmazni. 
 
Rögzíteni (pl.: csöveket, légcsatornát) elsősorban a statikai szerkezetek 
meggyengítése nélkül, pántolással, illetve semleges övben elhelyezett rögzítőkkel 
lehet. 
 
A rögzítési pontokat, illetve a födém áttörési pontokat szükség esetén statikus 
szakemberrel egyeztetni kell a helyszínen. A szükséges áttörések elkészítésénél 
vésés nem alkalmazható. A nyílásokat koronafúróval kell elkészíteni. Vasbeton 
szerkezetet megvésni, vasbeton gerendát, pillért meggyengíteni nem szabad. 
Meglévő szerkezet fúrásakor minden esetben statikussal jóvá kell hagyatni! 
Faláttörés előtt a felette lévő födémet is meg kell kutatni, áttörés, fúrás födémborda 
alatt nem alakítható ki. 
A födém átvezetéseket tűzgátló módon helyre kell állítani! Tűzgátló szerkezet 
keresztezése esetén az átvezetést tűzgátló módon kell kialakítani, hogy a cső 
melletti és a csőben történő tűzterjedés is gátolva legyen! 

4.1. Cső rögzítési távolságok: 

DN Méret Külső átm. Falvastagság 
Max. alátám. 

távolság 

NA col mm mm m 

Fémcső 
10 3/8" 17,2 1,8 1,4 

15 1/2" 21,3 2 1,6 

20 3/4" 26,9 2,3 1,85 

25 1" 33,7 2,6 2,15 

32 11/4" 44,5 2,6 2,5 

40 11/2" 48,3 2,6 2,6 

46   51 2,6 2,7 

50   57 2,9 2,8 

50 2" 60,3 2,9 3 

57   63,5 2,9 3 

65 21/2" 76,1 2,9 3,5 

76   82,5 3,2 3,65 

80 3" 88,9 3,2 3,8 

94   101,6 3,6 4 

100   108 3,6 4,1 

100 4" 114,3 3,6 4,2 

    127 4 4,35 
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125   133 4 4,4 

125 5" 139,7 4 4,5 

    152,4 4,5 4,75 

150   159 4,5 4,8 

150 6" 168,3 4,5 4,9 

    177,8 5 5 

    193,7 5,4 5,2 

200 8" 219,1 5,9 5,5 

PVC lefolyócső 
50   50 1,8 0,5 

60   63 1,9 0,6 

70   75 1,9 0,75 

100   110 2,7 1,1 

125   125 3,1 1,25 

>150   >160 3,9 1,6 

Többrétegű, v. műa. nyomócső 
    14 2 1,2 

    16 2 1,2 

    18 2 1,5 

    20 2,25 1,5 

    25 2,5 1,5 

    26 3 1,5 

    32 3 1,5 

    40 4 1,5 

    50 4,5 1,5 

    63 6 1,5 

 
Négyszögletes légcsatornák esetében minden légtechnikai idomot minimum két 
alátámasztási ponttal kell rögzíteni, rögzítési pontok között max. 2m lehet. Kör 
keresztmetszetű légcsatornák rögzítése a gyártó szerelési utasításai szerint. Max. 
rögzítési távolság 2m. 

5. Munkavédelmi fejezet 

A tárgy szerinti építmény műszaki engedélyezési kiviteli szakági 
tervdokumentációjának készítésekor figyelembe vettük és betartottuk azokat a 
tervezőre vonatkozó létesítési követelményeket melyeket: 
" a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.sz. törvény" 18-48 paragrafusában ír elő. 
A tervezési feladat, a dokumentáció, nem állandó munkahely létesítésének műszaki 
megoldását tartalmazza, ezért a tervezés során a létesítésre, a kivitelezésre és az 
üzemeltetésre vonatkozó, "az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményei " tárgyi feltételeire vonatkozó érvényes előírásokat 
vettük figyelembe. 
 
Felhívjuk a kivitelező (felelős műszaki vezetőjének) figyelmét arra, hogy 
munkaterületen belül számolni kell kellően fel nem tárt, ismeretlen nyomvonalú 
közművezetékekkel, mert az ezekben okozott kár az üzemzavari körülményen 
kívül, főleg baleseti - vagy életet veszélyeztető eseteket eredményezhetnek, 
ezért a kézi vagy gépi földmunkákat nagy elővigyázattal, nagy körültekintéssel 
kell végezni, amelyet mindig meg kell hogy előzzön a kutatóárkos felderítés 
munkája és vitás esetben a közmű-üzemeltető szakhatóságtól felügyeletet kell 
kérni. 
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A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági 
övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani: 
a 11/1984. (VIII.22) IpM.sz. rendelete a munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és 
tételes, balesetet megelőző előírásait. 
A kivitelező vállalat a munkák megkezdése előtt a munkahelyen dolgozókat 
munkavédelmi oktatásban kell, részesítse. 
A terv előírásaitól eltérni csak a tervező előzetes értesítése és írásbeli engedélye 
alapján szabad! 
 

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

A terv készítésénél figyelembe vettem az 1994.május 1-én életbeléptetett –a 
munkavédelemről szóló- 1993. XCIII.tv. számú rendelet előírásait. 
A csőszereléssel kapcsolatosan felhívom a kivitelező figyelmét az Iparági 
Technológiai Utasítás biztonságtechnikai fejezeteiben előírtak betartására és 
betartatására. Betartandó a 65/1999. ( XII. 22.) EüM a munkáltatók munkahelyen 
történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről szóló rendelet, ill. a BM 54/2014. (XII:5.) rendelet Országos 
Tűzvédelmi Szabályzata. 

6. Tervezői nyilatkozat 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a munkavédelemről, egységes 
szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel) III. fejezet 
18. §. (1.) bekezdésben foglaltak alapján kijelentjük, hogy a bemutatott kiviteli 
terveket a munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket megállapító rendeletek és 
jogszabályok, ágazati szabványok, szakmai műszaki előírások betartásával 
készítettük.  
 
A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános és a vonatkozó jogszabályi, 
hatósági előírásoknak, szabványoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 
A kiviteli tervdokumentáció a megrendelővel, az érdekelt szakhatóságokkal a 
tervezés folyamán egyeztetésre került. A tervezett műszaki megoldás megfelel a 
tervezési célnak, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, gyártói 
előírásoknak, szabványoknak. 
 
 
Pécs, 2017. június 15. 
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