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Tervezői nyilatkozat 
 

a „Neurorehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a 

Pécsi Tudományegyetemen”, helyiség kialakítások - PTE KK Idegklinika, PTE KK 

Neurológia Klinika - Pécs,  Rét utca 2. HRSZ.: 4118  szám alatti épület  

alagsorában a gyengeáramú rendszerek kivitelezéséhez. 

Strukturált hálózat, vagyonvédelmi rendszer, telefonrendszer 

Tervezett építési tevékenység megnevezése és leírása: „Neurorehabilitációs és 

ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen”, projekt 

kapcsán a 7623 Pécs, Rét utca 2. HRSZ.: 4118 szám alatti épület alagsorában a 

gyengeáramú rendszerek kivitelezése. 

 

Szakági tervező adatai: 

A tervező neve: Gungl Péter gyengeáramú tervező 

A tervező címe: 7630 Pécs, Francia u. 1. 

A tervezői jogosultság száma: HI-V 02-1015, HI-VN 02-1015 (BMMK) 

 

Létesítmény jellege: Telefonos és strukturált kábelezési rendszer építése. 

Vagyonvédelmi rendszer telepítése, átalakítása. 

 

 

A tervezett rendszer hagyományos távbeszélő, árnyékolt és árnyékolatlan (U/UTP, F/UTP, 

Cat5e, Cat6, Cat6A, Sw, Fv stb.) strukturált hálózati alkotóelemek felhasználásával 

készül. 

 

Az általunk készített tervdokumentáció műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályoknak, így a munkavédelemről szóló törvény, a nemzeti szabványban és az 

ágazati, illetve a távközlési szabványokban és szociális normatívákban, valamint az 

egészségügyi és szociális tervezési irányelvekben szereplő előírásoknak, azok 

figyelembevételével készültek és azoktól nem térnek el. A tervanyag a beruházásra 

vonatkozó biztonsági, munkaegészségügyi és szociális igényeket kielégíti. 

 

     

Pécs, 2017.09.12. 
 Gungl Péter 

  gyengeáramú tervező 
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1. A kiviteli terv műszaki tartalma, a tervezés szempontjai 

 

1.1. Feladat bemutatása 

A tervezési feladat a Pécsi Tudományegyetem 7623 Pécs, Rét utca 2. HRSZ.: 4118 szám 

alatti épület alagsori részének felújítása kapcsán kiépülő gyengeáramú rendszerek – 

strukturált hálózat, vagyonvédelmi rendszer, telefonrendszer - kiviteli tervezése.  

Az épület egy meglévő ingatlan, amelynek a részleges alagsori tereket érintő felújítása 

jelen beruházás keretében kerül kivitelezésre. Az épületrész rendeltetése labor és büfé, 

amelyben klasszikus laborok, orvosi szoba, büféhelységek és közösségi terek kapnak 

helyet. Az épületrészben új gyengeáramú rendszereket kell kiépíteni a strukturált hálózat 

vonatkozásában, még a riasztórendszer esetében a meglévő rendszer kerül átalakításra. 

Jelen kiviteli terv csak az épületrészen belüli gyengeáramú rendszereket tartalmazza 

kizárólagosan.  

Jelen kiviteli terv ezen épületbe szánt gyengeáramú rendszerek tervezési szempontjait, a 

Megrendelő igényeit, valamint a kor követelményeit figyelembe véve készült. A tervben 

szereplő műszaki igényeket a Megrendelővel folytatott tervegyeztetések keretében 

határoztuk meg, azoktól csak a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén lehet eltérni. 

 

1.2. A pályázó feladata 

Az épület informatikai rendszerének kivitelezése. Az épületben informatikai igények 

megvalósítására R&M U/UTP Cat5e, a kor fejlettségének és a beruházói elvárásoknak 

megfelelő strukturált hálózatot terveztünk. A Megrendelői igényeknek megfelelően a 

vezetékes hálózati végpontok kiszolgálására Cisco típusú aktív eszközt tartalmaz a 

tervünk, a vezeték nélküli hálózatot Cisco AP eszközökkel terveztük. A meglévő 

riasztórendszer átalakítása a felújítással érintett helyiségek vonatkozásában.  

A fentieken túl átadáskor részletes rendszer dokumentáció biztosítása, amely tartalmazza 

a hálózat végpontjait, a kábelezés nyomvonalát és a hálózat szabványosságát igazoló 

műszeres mérés jegyzőkönyveit, valamint a felszerelt berendezések telepítési helyét. 

 

1.3. Műszaki szempontok részletezése 

A rendszer tervezésénél a következő szempontokat vettük figyelembe: 

 A tervezett épület labor célokat szolgál, amely esetében elvárás a kiváló minőségű és 

esztétikájú eszközök/berendezések beépítése, a kivitelezési munkálatok I. osztályú 

minőségben történő megvalósítása.  

 Az épületben R&M U/UTP Cat5e strukturált végpontok kiépítése szükséges a telefonos 

és informatikai eszközök kiszolgálására. A Megrendelői egyeztetés során Cat5e 

kábelezés kiépítését kérték.  
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 A végpontokat egy rendezőből lehetséges kiépíteni a strukturált kábelezésre 

vonatkozó szabványokat is figyelembe véve. A rendező pontos méretét és 

elhelyezését a kiviteli terv részletesen tárgyalja. 

 A Megrendelői kérésnek megfelelően az informatikai igényeket legjobban kiszolgáló 

strukturált hálózat kialakítása mellett döntöttünk. Ezzel a megoldással a hálózat 

üzemeltetése és felhasználása válik egyszerűvé, a mindennapi munka során ez a 

csatlakozási felület szolgál az informatikai eszköz hálózatba illesztésére. 

 A vízszintes kábelezés a következők szerint kerül kialakításra az épületrészben. A 

közlekedőkben a meglévő tartószerkezetekhez rögzítetten falon kívüli műanyag 

védőcsövezés tervezett a gerincirányokra. A közlekedő irányából műanyag oldalfalba 

süllyesztett védőcsövezéssel, illetve műanyag parapet csatornában vezetve terveztük 

a szerelvényhelyeket megközelíteni. A végponti szerelvények irányában MüII16 és 

25mm keresztmetszetű védőcsövekkel számoltunk. A strukturált kábelezés esetében 

1db dupla végponthoz MüII 25mm-es nyomvonallal kell kiépíteni a csövezést, még a 

vagyonvédelmi érzékelők irányában elegendő a MüII 16mm-es védőcsövezés.  

 Süllyesztett szerelésnél az egyes szerelvényeket 65mm-es süllyesztett 

szerelvénydobozokban egységesen fal síkjába történő süllyesztett szereléssel kell 

elhelyezni, illetve a műanyag parapet csatornatestbe bepattintani.  

A nyomvonal kialakítása az erősáramú kivitelező feladata, a gyengeáramú 

költségvetés erre vonatkozóan nem tartalmaz anyag és munkadíjakat! A tételes 

nyomvonal építési igényt a villamos tervező számára tervközi adatszolgáltatás 

keretében átadtuk. 

 A terv tartalmaz hálózati aktíveszköz szállítását, amelyeket az épület informatikai 

berendezéseinek kiszolgálására méreteztük. A Megrendelővel előzetesen folytatott 

egyeztetések alapján Cisco típusú eszközöket tartalmaz a kiviteli tervünk. 

 A kábelhálózat telepítésénél kritérium a magas műszaki és esztétikai színvonal, ezért 

csak azonos gyártó elemeiből (csatlakozók, kábel, patch panel, patch kábel) építhető 

ki a hálózat. Műszaki elvárás a kiépített hálózatra 25 éves rendszergarancia 

biztosítása a gyártó részéről.  

 A felújítással érintett laborrészekben meglévő elavult riasztórendszer üzemel, amely 

korszerűsítése tervezett az eszközök és a kábelezés teljes cseréjével.  

 

A kiviteli tervben szereplő épületalaprajzok, helyiségkiosztások a 2017.09.04.-i építész 

adatszolgáltatásnak megfelelő állapotokat tükrözik! Az időközbeni változtatások 

kihatással lehetnek a gyengeáramú rendszerek kivitelezési költségeire! 

1.4. Tervezői tanulmány 

A Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) megbízásából elkészítettük a 

PTE KK Idegklinika, PTE KK Neurológia Klinika épületrészének „Neurorehabilitációs és 

ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” projekt 

kapcsán - 7623 Pécs, Rét utca 2. HRSZ.: 4118 alagsor - a gyengeáramú rendszerek - 

strukturált hálózat, riasztórendszer – kiviteli tervét, a Megrendelő igényei szerint. 

A tervezés első szakaszában tisztáztuk a tervezési irányelveket, valamint a mennyiségi 

és minőségi kívánalmakat, a gyengeáramú rendszerekkel szembeni Megrendelői 

elvárásokat. 

Az épületben a mai kor követelményeinek és a vonatkozó Beruházói elvárásoknak 

megfelelő R&M gyártmányú U/UTP Cat5e egyéni kábelezést terveztünk kialakítani. 
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2. Strukturált hálózat 

2.1. A hálózat topológiájának ismertetése  

A kábelezési rendszer struktúrája az épület adta lehetőségek alapján kerül kialakításra, 

figyelembe véve a Megrendelői igényeket. A kiépítendő kábelhálózat egy rendezőből 

építhető ki. A rendezőszekrény az alagsori REFOA075-ös folyosón található meglévő 

rendezőszekrény.   

A kábelezési rendszer három főcsoportra osztható: 

 Külső csatlakozások 

A kiviteli tervezési tevékenység jelenleg csak az épületrész belső tereinek 

tervezésére terjed ki, a meglévő rendezőszekrény, meglévő uplink csatlakozását 

adottságnak tekintjük. A telefonos rendszerek esetében az egyes helyiségek 

számára előzetesen egyeztetett telefonos csatlakozásokat terveztük, ezek 

kiszolgálásához szükséges gerinckábelezést a Megrendelő biztosítja, nem része a 

kivitelezési feladatnak.   

 Vertikális kábelezés, vagy felszálló kábelezés 

 

Az épületben csak az alagsor vonatkozásában beszélhetünk felújításról, ezért a 

tervezett hálózat esetében ilyen jellegű kábelezésről nem beszélhetünk. 

 

 Horizontális kábelezés 

Az elosztóktól a csatlakozókig terjedő egyéni vezetékek rendszerét értjük alatta, 

melyben a sodrott érpáras kábel a jellemző (U/UTP).  

Az egyéni kábelezést R&M U/UTP Cat5e strukturált rendszerrel terveztük 

kialakítani. 

A strukturált kábelezésre vonatkozó szabványok rögzítik a rendszer tervezésének és 

kialakításának, valamint az építéshez felhasználható kábelek, rendező és csatlakozó 

elemek részletes előírásait és adatait. Ezek a szabványok a következők: 

  ANSI/TIA/EIA-568-A 

  ISO/IEC/11801 

  EN 50173 

  TIA/EIA 455 

  IEC-794 

Ezeket az előírásokat - egyéni vezetékek hossza, hajlítási sugarak, maximális húzóerő, 

stb. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés során is szigorúan kell figyelni és 

betartani! 
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2.2. Ideiglenes hálózatépítési munkák 

A tervezési projektben érintett épületrész meglévő épület, amely kapcsán megmaradó 

telefonos és vagyonvédelmi rendszerekről beszélhetünk. Ideiglenes hálózatépítés a 

gyengeáramú rendszerek vonatkozásában nem szükséges. 

 

2.3. Nyomvonal 

A kiépítendő védőcsövek, kábelcsatornák és kábeltálcák nyomvonalát – a gyengeáramú 

rendszerek tekintetében – a tervhez mellékelt épületalaprajzok tartalmazzák, valamint 

részletesen az erősáramú kiviteli tervek. Az egyes nyomvonalakat a tervezés során az 

erősáramú szakterülettel közösen alakítottuk ki. Annak kiépítése a villamos kivitelező 

feladata, melynek a gyengeáramú munkálatok megkezdéséig el kell készülnie. A 

nyomvonalépítés tételes költségvetése az erősáramú kiviteli tervekben található a 

gyengeáramú kiviteli tervek erre vonatkozóan nem tartalmaznak költségvetési tételeket!   

Az egyéni kábelek elvezetését kiviteli tervben meghatározott nyomvonalon, álmennyezet 

felett vezetett kábeltálcába fektetve, vagy műanyag védőcsövekbe történő behúzással 

kell vezetni. A kivitelezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a megfelelő - a 

gyengeáramú rendszerek számára szerelt – védőcsövekbe és kábeltálcákba kerüljenek a 

kábelek elvezetésre a megfelelő védőtávolságok betartásával, mivel ez által biztosítható 

az elektromágneses kompatibilitás (EMC), technológiai és szabványossági előírások 

betartása.  

A nyomvonal esetében még fontos kivitelezési szempont, hogy a megfelelő 

keresztmetszetek betartása kiemelt jelentőséget élvezzen, mivel a későbbi bővítések és a 

Cat5e kábelezés miatt került betervezésre a tervben szereplő nyomvonal!  

A függőleges és vízszintes elvezetésű védőcsövek nyomvonalát, úgy kell kialakítani a fal 

és födém áttörések esetén, hogy azok teljes keresztmetszetben keresztülmenjenek a 

falakon. A kábelátvezetést követően ezeket az áttöréseket tűzgátló anyaggal le kell zárni. 

 

2.3.1. Épületen kívüli nyomvonalak 

A tervezési feladat az épület belső tereire korlátozódik, a meglévő külső csatlakozásokat 

tervünk adottságként kezeli. Így jelen projekt keretin belül nem beszélhetünk épületen 

kívüli nyomvonalakról.   

 

2.3.2. Épületen belüli nyomvonalak 

A nyomvonal kiépítése a villamos kivitelező feladata, amelynek a gyengeáramú 

kivitelezés megkezdéséig el kell készülnie.  

Az egyéni kábelek elvezetésére a rendező irányából csillagpontos topológiával nyílik 

lehetőség az egyes helyiségek irányában. Ez azt jelenti, hogy minden csatlakozóaljzat 
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irányából végpontonként egy-egy (dupla szerelvény esetén két-két kábelt jelent a két 

végpont miatt) strukturált kábel behúzása szükséges csillagpontos topológiában. A 

vezetékek elvezetése közlekedőkben, folyosókon, illetve gerincirányokban falon kívül 

vezetett gyengeáramú védőcsövekbe húzva történik. Innen a beállás az egyes helyiségek 

irányában falba süllyesztett védőcsövezéssel történik a szerelvénydobozok, illetve a 

parapet csatorna irányában.  

A nyomvonalnak csak a gyengeáramú szakterület kábeleit szabad tartalmaznia, az 

erősáramú kábelek keresztezését szabvány szerint előírt védőtávolságokban szabad csak 

elvezetni, a keresztezések számát a lehetőségeknek megfelelően kerülni kell. Az egyéni 

végpontok irányában a beállást minden helyiségben műanyag védőcsövezéssel kell 

kialakítani. A nyomvonal méretét, úgy határoztuk meg, hogy kellő helyet tartalmazzon a 

jelenlegi kábelek számára, valamint helyet biztosítson a későbbi vezetékezéseknek.  

A csövezést, úgy kell kiépíteni, hogy két 90 fokos törés, kanyar esetén egy darab 

megfelelő méretű húzódobozt kell elhelyezni a falba véséssel, rögzítéssel, hogy a kábelek 

a nyomvonalba behúzhatóak legyenek.    

A teljes épület viszonylatában az egyes beállások esetében figyelembe kell venni, hogy a 

kivitelezett kábelezés R&M U/UTP Cat5e, csillagpontos topológia, amelyben a kábelek 

nem toldhatóak, nem köthetőek!  

Az egyes beállások a gyengeáramú rajzokon látható végpontok felszerelési helyéig 

terjednek, ahol a 65mm-es süllyesztett szerelvénydobozba ültetjük az RJ45 felületű 

szabványos csatlakozókat, illetve műanyag parapet csatornába illesztjük. A csatlakozók 

pontos típusát, és sorolhatóságát, a kivitelezést megelőzően egyeztetni kell, a 

Beruházóval és az erősáramú kivitelezővel. A gyengeáramú csatlakozókkal szemben az 

alapvető elvárás szabványos csatlakozó aljzatok telepítése, amelyek az erősáramú 

szerelvényekkel sorolhatóak kell, hogy legyenek. Jelen esetben a tervezett szerelvények 

R&M Legrand Valena és Mosaic gyártmányúak. Amennyiben ettől eltérő minőségű, típusú 

szerelvénycsalád kerülne kiválasztásra, úgy ez befolyásolja a gyengeáramú kivitelezési 

költségeket! A szerelvények pontos típusát a kivitelezés során egyeztetni kell a 

Beruházóval és az erősáramú kivitelezővel. 

 

2.4. Rendezőszekrény 

Az épület tagoltsága, az épületrészek mérete és egymástól való távolsága, valamint a 

végpontok mennyisége miatt a hálózati rendszer kiszolgálását 1 db meglévő rendezővel 

tervezzük megvalósítani. 

A meglévő 1 db 15U magas, 600x600mm alapterületű fali kivitelű rendezőszekrény 

üvegajtós zárható kialakítású, a jó szerelhetőség és kábelek esztétikus elvezetése 

érdekében. Itt helyezkednek el az épületrészt kiszolgáló informatikai aktív eszközök és a 

strukturált kábelezés passzív rendezői.  

A rendező első 19” széles profil-párral rendelkezik, továbbá túlfeszültségvédett 230V-os 

elosztó modullal, amely szintén 19” széles rögzítő felületű. A rendező földelése 

(elemeinek összekötése) és érintésvédelmi mérése is teljesítendő kivitelezői feladat, 
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amelyről a kivitelezőnek az átadási dokumentációba érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell 

mellékelni. Az ehhez szükséges előkészítést az erősáramú kivitelezőnek kell biztosítani a 

rack szekrény felszerelési helyén. 

A hálózati rack szekrény 19”-os szabványos hálózati aktív és passzív eszközök 

fogadására szolgál, biztosítva ezzel az eszközök beépíthetőségét és üzembiztonságát. 

Elvárás, hogy a gyengeáramú rendezőszekrényt az épület EPH rendszeréhez 

csatlakoztatni tudjuk, erre a célra a villamos kivitelezőnek megfelelő földelési pontot kell 

biztosítani a helyiségben, a rendező felszerelési helyén. 

 

2.5. Rendszer kábelezése 

A kábelhálózat egyéni strukturált kábelezésének kialakításakor R&M U/UTP Cat5e 

strukturált hálózat kiépítését terveztük, szigorúan figyelembe véve a szabványban 

rögzített maximális 90m végpont-rendező távolságot. A kiépítésnél a maximális húzási 

erő és a minimális hajlítási sugár betartása a kivitelező számára kötelező előírás. Az 

egyéni végpontok hálózatba kapcsolásához rendezőoldalon a patch kábeleket, míg 

végpontoldalon megfelelő számú lengőkábelt a kivitelező feladta biztosítani.  

 

2.6. Rendezőfelületek 

Az egyéni strukturált kábelek kifejtésére szabványos RJ-45 felületű R&M (24 portos 

kivitelű) U/UTP Cat5e patch panelek szolgálnak a rendezőben. A patch panelek között 

gyűrűs fűző panelek elhelyezése szükséges biztosítva ezzel a rendezőkábelek 

áttekinthető és szabványos elvezetését. A rendező beültetését, a patch panelek 

elhelyezését tartalmazó rack szekrény beültetési rajz pontosan tartalmazza. 

 

2.7. Végponti szerelvények kábelezése 

A végponti szerelvények esetében süllyesztett aljzatokba szerelendők a gyengeáramú 

csatlakozók. Az egyéni vezetékeket a kábeldobozokból kötés mentesen kell behúzni az 

aljzatok helyétől a rendezőig. A kábelek R&M U/UTP Cat5e modulra kerülnek kifejtésre és 

a dobozba beültetésre.  

A vezetékeket a későbbi azonosítás érdekében egyéni azonosítóval kell ellátni, mely a 

végpont számával egyezik meg. A végpontok számozásakor az alábbi eljárást kell 

alkalmazni: 

Szint Végpontok 

Alagsor R-01–38, R-W01 – R-W06 
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A behúzásnál ügyelni kell arra, hogy a vezetékek szigetelését ne sértsék fel. Amennyiben 

ez előfordul, úgy azt a vezetéket ki kell cserélni! A vezetékek behúzása után a 

csatlakozók felőli oldalon az aljzatok szerelő kereteit a falban elhelyezett süllyesztett 

szerelvény dobozokba kell bepattintani. A betétek bekötése során ügyelni kell a 

vezetékek sodrásának megtartására! Az aljzatokon el kell helyezni a végpontok 

azonosítási számát géppel írva. Az egyéni vezetékek rendező felőli oldalait a beültetési 

rajznak megfelelő helyen mind a 4 érpárral kell kifejteni. 

 

2.8. Mérés, dokumentálás, regisztráció 

A kiépült hálózat minden végpontját hitelesített mérőműszerrel le kell mérni. A hitelesítés 

igazoló dokumentumot csatolni kell a mérési jegyzőkönyvhöz.  

A dokumentációnak tartalmaznia kell a végpontok elhelyezkedését és a nyomvonal 

vezetését grafikusan is, a szobák szerinti végpont eloszlásról Excel, vagy valamilyen nyílt 

szabványban rögzített formátumú végponti táblázatot. A kiépítés után a választott 

kábelezési rendszer gyártója – jelen esetben R&M - felé regisztráljuk a hálózatot, arra a 

garanciát a gyártó sikeres regisztrációt követően 25 évre vállalja. 

 

2.9. Számítógépes hálózat kialakítása 

A számítógép-hálózat kialakítását Cisco WS-2960X típusú menedzselhető (L3) aktív 

eszközzel terveztük, amely eszköz 48 db 10/100/1000Mbit/s átviteli sebességű porttal 

rendelkezik és 19”-os szerelőfelülettel a rendezőbe illeszthető. A switch biztosítaná a 

hálózati kapcsolatot az épületben üzemelő informatikai eszközöknek.   

A vezetékes hálózat mellett az épületrészbe vezeték nélküli hálózatot is terveztünk, 

amelyet Cisco AIR-AP2802I berendezésekkel terveztünk megvalósítani, amelyek 

informatikai és villamos táplálását a rendezőből PoE injektor biztosítanánk. A tervben 

szereplő AP-k 2,4 és 5GHz-es sávban is tudnak üzemelni (802.11n). A WiFi hálózat 

felkonfigurálását, illetve a vezetékes aktív elemek paraméterezését a Megrendelő végzi 

el. Valamennyi eszköz menedzselhető aktív elem, a belső hálózati struktúrát, VLAN-okat, 

fix IP címzéseket a Megrendelő alakítja ki.  

A gyengeáramú rendszerek szünetmentes tápellátást a meglévő APC Smart-UPS 

szünetmentes eszköz látná el.   

 

3. Vagyonvédelmi rendszer 

Az épületrész rendelkezik meglévő vagyonvédelmi rendszerrel a tervezett orvosi szobák 

és laborok vonatkozásában. Az itt üzemelő eszközöket és azok kábelezését teljes 

egészében le kell cserélni. Ehhez az egyes helyiségekben - a rajzon szereplő 

nyomvonalon - új süllyesztett védőcsövezést kell kiépíteni, amelybe vagyonvédelmi 

kábelezést kell kiépíteni a meglévő riasztóközpont irányában. A rendszert az LDSZ Kft. 
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üzemelteti, így a meglévő eszközök leszerelését és az új eszközök üzembe helyezését az 

üzemeltetővel kell egyeztetni és elvégeztetni. Az ehhez szükséges nyomvonalat az 

erősáramú költségvetés tartalmazza.  

Az épületrész tervezett használata alapján jelenleg két független riasztási partíció 

kialakítása várható. Az egyik partíció a Nexstim labor lenne, amely kezelőjét a bejárati 

ajtó belső oldalán helyeznénk el, a másik partíció az orvosi szoba és a laboratórium 

lenne, ahol a laboratórium bejárati ajtó belső oldalán kapna helyet a kezelő. A partíciók 

végleges kialakítását a telepítéskor a Megrendelővel kell pontosítani. 

Az egyes érzékelők irányából a központ irányában kell kiépíteni a vezetékhálózatot, 

amely az érzékelők esetében 6x0,22 vagyonvédelmi kábelezés, még a nyitásérzékelő 

esetében 4x0,22 vagyonvédelmi kábelezést jelent. Az épületrész a bejáratoknál 

elhelyezett kezelőkön keresztül élesíthető és hatástalanítható. A tervezett érzékelők 

DG65 típusú digitális, beltéri érzékelők, melyeket fali konzollal tervezünk felszerelni. 

 

4. Szabványok és ajánlások 

A telepítendő rendszer az alábbi szabványokat támogatja: 

 EIA-464, EIA-464-1 és EIA-478 CCITT I.431 analóg és digitális hangátviteli 

szabványok 

 EIA-232-D (CCITT V.24, V.28) aszinkron és aszinkron adatátvitel (adapterrel) 

 EIA-232-D, EIA-422-A,EIA-423 A (adapterrel) 

 IBM System 34/36/38 és AS/400, IBM 3170/3270 (adapter) 

 IEEE 802.3 10BaseT 10Mbps lokális hálózat 

 IEEE 802.5 Token Ring 4Mbps Token Ring lokális hálózat 

 IEEE 802.5 Token Ring 16Mbps Token Ring lokális hálózat (CAT-4) 

 TPDDI 

 Fast Ethernet IEEE 802.12 (100VG-AnyLan) DPA 

 Ethernet PoE 802.11af 

 WiFi 802.11a,b,g (11,22,54Mbit/s)  

 Fast Ethernet IEEE 802.3 100 Base-T4/TX/TF 

 Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseT 

 

 

5. Munkavédelmi tervfejezet 

 Munkahely: A tervezett kábelhálózat épületen belüli és épületen kívüli munkaterületek 

igénybevételével létesül. 
 Az építési terület veszélyforrásai: 

o gyalogos és jármű forgalom 

o új erősáramú hálózat 

o magasban végzett munka 

 A munkavégzés során szigorúan be kell tartani a Postaműszaki Szolgálat 

Munkavédelmi Szabályzat, az 1993. évi XCIII. törvény helyett életbe léptetett 2004. 

évi XI. sz. törvény és a 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről, az 1996. évi 

XXXI. sz. törvény a tűzelleni védekezésről, az 1/1975/II.I5. KPM-ÉVM sz. együttes 

rendelet, az engedélyezők aláírásait, valamint az összes egyéb vonatkozó törvényt, 

szabályzatot, utasítást. Ha bármely említett utasítást betartani nem lehet - az akadály, 
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az építési naplóban is rögzített megszűnéséig, vagy megszüntetéséig - a munkát le 

kell állítani. 

 Az építési területen különleges munkaterületek: alépítmény, magasban végzett 

munka. 

 Az építésnél használandó anyagok a dolgozók egészségét és a környezetet nem 

károsítják. 

 A kábelek az MSZ 7487/2-80 szabvány előírásainak megfelelően kerültek 

betervezésre. 

 A kábel építésére igénybe vett munkaterületen biztosított az egészséges 

munkavégzéshez szükséges levegő, zajártalom, sugárterhelés nincs. 

 A világítás természetes fénnyel biztosított, az épületen belül a mesterséges világítás 

létesíthető. 

 Ügyelni kell, hogy az elhaladó gyalogosok a nyitott szekrényekbe és aknákba ne 

eshessenek be, azok körülkerítéséről gondoskodni kell. 

 Kábeldobot, ha 2 m-nél nagyobb átmérőjű, csak dobszállító járművel lehet szállítani és 

dobemelőt, vagy darut kell használni. Dobgördítés közben a dob előtt tartózkodni nem 

szabad. Dobok tárolásakor azokat elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

 A keletkező kábelhulladékot, műanyaghulladékot, egyéb hulladékot össze kell gyűjteni 

és a munka befejeztével el kell szállítani. Külön figyelmet kell fordítani a kihúzott ólom 

köpenyű kábelekre. 

 A szerszámokat, gépeket megfelelő műszaki állapotban, a szükséges átvizsgálások 

után lehet kiadni munkavégzésre. 

 A kábelaknákat és szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg 

annak ellenkezőjéről nem győződtünk meg. 

 A munkaterületen elsősegélynyújtó csomagról, valamint a dolgozók aknából történő 

kiemeléséhez szükséges hevederekről gondoskodni kell. 

 Az MSZ 19.4, 19.5 sz. szabvány elsősegélynyújtással foglalkozó fejezeteit a 

dolgozókkal ismertetni kell. 

 Munkát csak a munkavédelmi ismereteket elsajátított dolgozókkal lehet végeztetni. 

 Az építési munkákhoz egyéni védőeszközöket és felszereléseket kell használni, ezek 

hiányában a munkát fel kell függeszteni. 

 A kivitelező köteles a munka végzését a jóváhagyott műszaki leírás és a csatolt 

tervek, valamint a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembevételével 

végezni. 

 A kivitelező köteles a munka befejezése után átadási dokumentációt készíteni. 

 Az építési területen a dolgozók WC és tisztálkodási lehetőségét biztosítani kell.  

Alkalmazott szabványok, utasítások, előírások: 

 Magyar Telekom Ny RT.  Munkavédelmi Szabályzata. 

 Országos Építésügyi Szabályzat 

 Közlekedésrendészeti Szabályzat 

 MSZ 11718 

 MSZ 2364 (MSZ 1600), MSZ2634 

 MSZ18150 

 MSZ 9200 

 MSZ IEC 1312-1 

 MSZ EN 50310 

 MSZ EN 61663-1 

 MSZ EN 50174-2 

 Kivitelezésre vonatkozó Munka és Tűzvédelmi Szabályzat (Beruházó saját 

rendelkezései) 

A tervezés során a munkavédelmi előírásokat és szabványokat figyelembe vettük. 
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6. Tűzvédelmi tervfejezet 

 A munkavégzés során a Magyar Telekom NyRT. Tűzvédelmi Munkájához készült 

Segédletet és a Tűzvédelmi és Működési Szabályzatot kell figyelembe venni. 

 Minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak idevonatkozó 

biztonsági előírások betartása mellett szabad. 

 Mivel a területen földgáz csőhálózat van, az alépítmény hálózatban gázszivárgással 

kell számolni és a benntartózkodáskor dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos! 

 A dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi 

vizsgával rendelkező személy végezheti! 

 A tűzesetet utólag is jelenteni kell! 

 A munkák végzése során elvégzendő hegesztések, köszörülések megkezdése előtt 

tűzgyújtási engedélyt kell kérni a mindenkor felelős helyszíni építésvezetőtől. Az ilyen 

feladatok elvégzéséhez a tűzesetek elkerüléséhez, az esetleg keletkező tűz 

megfékezéséhez oltó berendezés biztosítása kötelező.  

 

7. Környezetvédelmi tervfejezet 

 Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült. 

 A tervezett munkák a környezetre nem ártalmasak. A munkák során tekintettel kell 

lenni a környezetben tartózkodókra, a növényzetre és bármely létesítmény épségére. 

 Az építés során alkalmazott szállító és munkagépek üzemeltetéséhez használt 

üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba, élő vízbe nem juthatnak, mivel 

azok a környezetet károsítják. A gépek üzemeltetésekor káros gázok keletkeznek, 

ezek mennyiségét az ide vonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. 

 Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, az 

elszállításukról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, 

esetleg területre kiönteni nem szabad. 

 Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne veszélyeztesse a 

szállítás útvonalát és a környezetet. 

 A kibontott kábeleket fokozott figyelemmel kell összegyűjteni, elszállítani és szakszerű 

megsemmisítésükről gondoskodni kell. 

8. Rajzjegyzék 

 Alagsor gyengeáramú rendszerek ............................................................. GY-01 

 Rack szekrény beültetési rajz ................................................................... GY-02 
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