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1. Előzmények: 

 
A PTE  Egészségtudományi Kar meglévő épülete udvarán korábbi ütemben egy új 
nagy belmagasságú Előadó terem épült. Második ütemben ennek a környezete, a 
Mélyföldszinten ideiglenesen került átalakításra.  
Most a Nagyelőadó körüli tereket alakítják át , ahol csak padlófűtés az igény (BÁ-
ZIS). 
Ezzel kapcsolatban a szint D-i részén is a- akorábbi tervektől eltérően- kisebb 
átalakítás lesz, többek közt egy vizesblok készül. Most fog elkészülni az új lift is. 
A Mélyföldszint átalakításával a többi szinteket is érint az átalakítás. Többek közt a 
földszinten és az 1. és 2. emeleten a meglévő régi tagos acéllemez radiátorokat le 
fogják cserélni (16. MODUL). 
A Hőközpont már korábban áttervezésre került és kivitelezése részben elkészült. Ott 
a csatlakozási helyek kialakításra kerültek. 
Az objektum fűtése a városi távfűtő hálózatról van biztosatva. A tárgyi épülethez a 
szomszédos Nagy Lajos Gimnáziumból jön át egy NA 100-as szekunder melegvíz 
távfűtési vezetékpár. Az ottani hőközpontban egy saját hőcserélő egység (Komplex 
Produkt R500, Qn=500 kW) biztosítja a cca 80/60 C-os szivattyús szekunder fűtési 
melegvíz hőlépcsőt. A primer oldalon változó tömegáramú szabályozás van (egyutú 
motoros szeleppel, Danfoss AVCM-2) a mindenkori külső hőmérséklet függvé-
nyében. A Hőközpont a PÉTÁV szolgáltató kezelésében áll és átalakítás, módosítás, 
változtatás csak az Ő közreműkédésükkel lehetséges. Itt van beépítve a hőmeny-
nyiség mérő, mely az elszámolást biztosítja a PÉTÁV felé. A fűtési rendszer ke-
ringtető szivatytyúja jelenleg egy Wilo Top-E 80/1-10. A zárt rendszer tágulási 
tartályai (2 db 400 l) is a Nagy Lajos hőközpontban van. 
A tárgyi épület alagsorában (ÉK-i rész) van a Hőfogadó. Ide csatlakozik a távveze-
ték (cca 40 m) a N.L. Gimnáziumi Hőközponttól. Itt található az épület központi-fűtési 
fűtési osztó-gyüjtő és arról vannak lecsatlakozva az épület meglévő radiátoros fűtési 
rendszerének fűtési strangjai.  

 



2. Központifűtés, fűtés: 
 
Az korábbi munkálatok már tartalmaztak átalakítási munkarészeket a Hőfogadót 
illetően. Biztosítani kellett az újonnan épülő Aula légtechnikai berendezése 
légkalorifer fűtését, az Nagyelőadó (Aula) és az emeleti folyosók padlófűtését, meg 
az épület meglévő radiátoros fűtését. 
A Mélyföldszinten átmenetileg készült átalakítások miatt nem a terv szerint készültek 
fűtési alapvezetéki kiváltások. Több helyiségben a radiátoros fűtés megmaradt. Az 
emeleteken sem készült el a folyosók padlófűtése. 
Most a teljes átépítést meg kell valósítani (BÁZIS) de amost aktualizált tervek szerint. 
A Hőközpontra (hőfogadó) a korábbi kiviteli tervekből a GF-1/M és a GF-2/M 
(2013.11.20.) és a Gf-2-Mód (2013.06.04.) az irányadóak. Az emlitett két tervet 
aktualizálva most újból kiadjuk (Gf-7 és Gf-8), valamint a üggcsőterv is aktuálizálva 
kerül kiadásra (Gf-6). 
A meglévő radiátoros központifűtési rendszer hőleadóit a Mélyföldszinten az új 
Közösségi tér területén teljesen el kell bontani az alapvezetéki csőhálózattal együtt. 
A korábbi tervek alapján ki kell építeni a Mélyföldszinten korábban megtervezett 
fűtési csőcsatornát, melybe az új padlófűtési és az új fűtési alapvezetéki csőpárok 
kerülnek. Bizonyos szakaszon még a víz- és tüzivíz vezetékszakasz is bekerül a 
csőcsatornába. 
Az újonnan lefektetett alapvezetéki csőpárról meg ki kell építeni a szélső falak 
mentén a felső szintek meglévő fűtési függőleges strangjaihoz a csőcsatornából való 
lecsatlakozásokat padozatban  a. 
A földszinten és az emeleteken a meglévő hőleadók - 95%-a acéllemez hegesztett 
tagos radiátorok és kb 5%-a cserélt konvektoros acéllemez lapradiátor. Ezek 
kerülnek lecserélésre (16. MODUL). 
A radiátor bekötések átalakításra kerülnek, termosztatikus radiátor szelepekre kell 
cserélni a szelepeket és a visszatérőbe kizárási lehetőség (elzáró) beépítése szük-
séges. 
A földszinten és az 1. és 2. emeleten  nem készül a folyosókon padlófűtés (mint a 
korábbi terveken). 
Ezek elmaradása kiegyenlíti a padlófűtési plusz hőigényt, amit a Mélyföldszint új 
padlófűtési igénye jelent. 
A Nagyelőadó padlófűtése már meglévő, üzemelő. Itt a szabályozó motoros szelepet 
be kell szabályozni ill. a vezérlését felül kell vizsgálni. 
Igazodva az épület meglévő fűtési rendszeréhez és installációjához, a csővezetékek 
egy része forrcsöből szerelhető, a csőrendszer egyébként alsó elosztású.  
A padlófűtést a vonatkozó technológia szerint kell szerelni ill. fektetni öt rétegű alu. 
borítású hajlékony csőrendszerrel 150-20 mm csőtávolságra (lehet Hanco, Rehau és 
velük egyenértékű minőségű rendszerek). 
A közpntifűtési szivattyús melegvízrendszernél 80/60 C-os hőlépcsővel, míg a le-
kevert padlófűtésnél 45/40 C-os hőlépcsővel vettük figyelembe.. 
Az átalakítás után (I. és II. ütem) az épület hőmérlege az alábbi: 
 
Padlófűtés (45/40 C): 
 Mélyfsz.: 35.000 W 
 Aula:  27000   w (I. ütem) 
  
Radiátoros fűtés (80/60 C): 
 R 1:  5.130 W 



 R 2:          38.210 W 
 R 3:          30.540 W 
 R 4:          25.855 W 
 R 5:          35.245 W 
 R 6:          85.000 W 
 Alagsor:      14.500 W 
 
Légtechnika (80/60 C): 
 Légkezelő 1: 33,45 KW (I. ütem) 
 Légkezelő 2: 20,00 kW 
 
Összesen:  331,193 kW vagyis a korábbiakban megadott 338,225 kW-öt 
nem lépi tú. 
 
A Hőfogadoból az új csőcsatornában indulnak majd el a fűtési alapvezetékek. Az 
alapvezetéki leágazásokat az új terveknek megfelelően kell átalakítani. 
Az alapvezetékekről a csőcsatornából kicsatlakozások készülnek a falba süllyeztett 
radiátoros- és padlófűtési osztó-gyüjtőkhöz.  
A felszálló fűtési strang csőpárokat az Alagsorban falhoronyba kell szerelni szige-
telve és a boltvállnál történő csőáttörés-átvezetéseket különös gonddal és techno-
lógiával kell kivitelezni. A földszinten padozatban átvezetett új strang csőpárokat 
csatlakoztatni kell a meglévő acélcső strangcsőpárokkal. 
A padlófűtési osztóknál az előremenő vezetéki csatlakozásába egy mechanikus 
termosztatikus szabályozó szelepet kell beépíteni, hozzárendelt helyiség hőfokér-
zékelővel. 
A meglévő fűtési- szívattyúkat (lásd Gf-1/A-Mód 2013-as tervlap 6. és 9. jelű, 
GRUNDFOS) le kell cserélni korszrű WILO szivattyúkra (1-1 db WILO Yonos MAXO 
50/0,5-9 típusra. 
A már kiépült padlófűtési rendszer a nagyterem számár – az üzemeltetési 
tapasztalatok szerint – nem szabályozható. A meglévő kiépítést, szabályozást felül 
kell vizsgálni. Erre a kivitelezés során költségeket kell figyelembe venni! 
A Nagyteremben kiépült pódium építmény miatt a padlófűtés a pódium tér alatti teret 
fűti gyakorlatilag. A mostani tervek alapján majdan a Nagyteremben kiépülő új VRV 
beltéri egységek, nem csak hűtenek (nyári időszakban), hanem fűtésre is alkal-
mazhatóak. 
Így a majdani kiépítésük esetén felmerül a Nagyterem padlófűtésének lekapcsolása, 
vagy kiiktatása. 
Átalakítás során a meglévő fűtési rendszert célszerű teljesen leüríteni, majd a 
munkálatok elvégzése után újból feltölteni és beüzemelni. légteleníteni és próbaa 
fűtést tartani! 
A Mélyföldszinti WC csoportnál radiátoros fűtés lesz új konvektoros lapradiátorokkal. 
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