PTE- EGESZSEGTUDOMANYI KAR
PECS, VOROSMARTY U 4.
KIVITELI TERVE

EPITESZ MUSZAKI LEiRAS

1. El6zmények

A Megaron Kift. 2011-12-ben elkészitette a PTE- ETK Vorosmarty u. 4. éplletben eldadoterem és
,CAMPUS’ kialakitas, épitési engedélyezési és kiviteli terveit.

Az akkor 2 Utemre bontott beruhazas els6 uteme (el6add) elkészult, erre hasznélatbavételi
engedélyt kapott az egyetem.

A folytatas kivitelezését kezdenék el most, id6kdzben azonban néhany kisebb valtoztatast
szeretnének, ezért elkészitettik a modositott engedélyezési terveket, melyre jogerds hatarozatot
kaptunk.

Jelen dokumentacio ennek a kiviteli tervét tartalmazza.

2. Beépitési paraméterek ( valtozatlan)

Telek terlete: 1736 m? 100,00%
Eplilettel beépitett terilet jelenleg: 1458 m2 84%
Epiilettel beépitett teriilet tervezett: 1458,3 m2 84%
Széamitott zoldfelllet: 348,4 m2 20,06%
El6éadd épitménymagassaga: 6,5 m

3, Uzemelés technoldgia ( valtozatlan)

A tervezett bdvités és atalakitds utdan nem szamolunk létszambdvitéssel, csak a meglévd
hallgatokat és oktatokat szeretnénk a jelenleginel méltobb korilmenyek kdzott elhelyezni.

A haz a kozépiskolatol ,0rokolt” és ma mar korszer(tlen mlszaki korulmények kozott mikodik,
melyre mindenképp ra fér egy alapos felujitas és a funkciok Ujra gondolasa.

4, Akadalymentesités

Az épillet teljes akadalymentesitése nem szerepelt a tervezési programban, nem is volt tervezési
feladat.

A részleges akadalymentesités biztositott, mivel a mozgasukban korlatozott személyek az épulet
elétti parkolokbol az uj bejaraton keresztll akadalymentesen juthatnak be az épuletbe.

A szintek kdzotti kdzlekedést lift biztositja, mely akadalymentes kdzlekedésre alkalmas.

Egy korabbi beruhazas keretében pedig minden szinten kiépitettek egy-egy akadalymentes WC-t.

5, Zaj és rezgésvédelem
Az épllet rendeltetésszer(i hasznélata esetén a szabvanyostdl eltéré zajok nem keletkeznek.

Itt a hatalyos hatarérték-rendelet [27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyttes rendelet (a kdrnyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapi- tasardl)] szerint nappal 55 dB, éjszaka 45 dB7 a
megengedett 0sszes Uzemi zaj.

A betervezett gépek kultéri egységeinek hangteljesitmény szintje a tervezett akusztikai védelemmel
az el6irasoknak megfelel.



6, A kiviteli terv felépitése

Megrendeld elvardsanak megfelelden a tervezési munka egy ,Bazis” és eredetileg 22 db."Modul”
részre bontott tervezési feladatot tartalmazott.

A tervezési munkak soran kiderllt mliszaki szikségszeriiségek, valamint a hatosagi eléirasok
betartasa miatt tobb modul beépllt a ,Bazis” tartalmaba.

jelen mUszaki leirasban mind a Bazis, mind a Modulokra vonatkozo tudnivalokat 6ssze foglaljuk.
Megrendel6 a Bazis munkakkal egyiitt a Modul 1, Modul 3, Modul 5, Modul 6,Modul 7, Modul
9, Modul 13, és a Modul 17. tervekre kér ajanlatot. Ezekrdl ,EGYBEN KEZELT KIVITELEZESI
UTEM”cimmel allitottuk 6ssze a dokumentaciot.

Opcios kivitelezési modulként a Modul2, Modul 18, Modul 19 és Modul 21-et valasztotta ki a
Megrendelé.

Ezeket kiilon-kiilon dokumentaltuk. Az opciés modulokrél egy kiilon —-k6z6s - féosszesito is
késziilt.

7,Bontastechnoldgia:

= A bontdsi munkak iranyitadsaval felelés vezetét kell megbizni, akinek a bontés ideje alatt a
helyszinen kell tartézkodnia. A bontést végzé dolgozokkal az alkalmazott bontasi technoldgiat,
a soron kovetkez6 munkak baleseti veszélyeit, azok megelézési modjat ismertetni kell.

= Az épulet kilritése el6tt a bontasi munkakat megkezdeni nem szabad.

= A bontdsi munkan dolgozokat fejvédd sisakkal, a munka jellegétdl fuggéen por alarccal,
védbészemuveggel, tenyérvédé kesztyivel kell ellatni.

= Az épiletek kdzmiicsatlakozésait a szolgaltatoval tortént egyeztetés és elézetes engedélye
alapjan lehet megszuntetni. (Villany, viz, csatorna, telefon), a megszintetés tényét a bontasi
naploban rogziteni kell.

= A bontasi munkagépek aramellatasat, és az esetleg sziikséges vilagitas elektromos energiajat
khlon, az épllettdl figgetlenive, ideiglenes méréhelyrdl kell biztositani.

= A terlleten idegen személyek nem tartézkodhatnak, el kell keriteni a bontasi teriletet, és
figyelmezetd tablakat kell elhelyezni.

= A bontési munkateriletet megkézelit utvonalakon is figyelmeztet6 tablakat kell elhelyezni.

= A kibontott anyagokat dobalni nem szabad, azokat csuszdan kell leereszteni. A porképz6dés
fékezésére a tormeléket locsolni kell.

= Védballvanyrdl, allopadozatrdl lehullott anyagot, tormeléket el kell tavolitani, miszak
végeztével a tormeléket dssze kell gydijteni és a folyamatos szallitasrol gondoskodni kell. A
kdzlekedési Utvonalakat tisztan kell tartani.

= Bizonytalan teherbirasu szerkezetre kivaltasbdl , ducolasbol eredo terhet atadni nem szabad.

Falazatok, fodémek, teherhordo szerkezetek bontasa

= A szerkezetek leterhel6 falat, falrészt csak akkor szabad lebontani, ha az &ltala terhelt
szerkezet aladtamasztasa vagy bontasa mar megtortént.

= Azt a faltestet amelynek az &llékonysaga a bontds sorén bizonytalanna valik, ducoléssal,
aladtamasztassal biztositani kell.

= Valaszfalakat csak egy oldalrél szabad bontani.

= Aldvéséssel a falakat kibontani nem szabad!

= Afddém bontaséat csak a fodémburkolat és a feltoltés eltavolitasa utan szabad megkezdeni.

Egyéb:

= A bontds sordn szigortan be kell tartani az ide vonatkozd6 munka- és balesetvédelmi
jogszabalyokat, a bontasban részt vevéket megfeleld oktatasban kell részesiteni.

= A bontasra kerilt, Ujra felhasznéldsra alkalmatlan anyagokat, a keletkezett tormeléket, sittet
kijelolt lerakohelyre kell elszallitani, és azt bizonylatolni kell.

8. Munkavédelem

Az épitési, bontasi és szerelési munka soran a munkavégzésre vonatkozé biztonsagi elbirasokat,
rendelkezéseket szigorian be kell tartani, a munkateriileten csak a felelés miiszaki vezetd tudtaval,



meghatarozott feladat elvégzésére kioktatott dolgozdk, illetve kozrem(kodok tartozkodhatnak. Az
épitési anyagok szallitdsa, munkahelyi tarolasa, beépitése alkalmaval a XCIII/1993. évi torvény a
munkavedelemrdl ide tartozd elbirdsait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-89, MSZ 04-902-
83, MSZ 04-903-83 szabvanyokat szigortan be kell tartani. Az épleten végzendd munkakat csak
felelds miszaki vezetd iranyithatja;-A technoldgiai, ill. szerkezeti munkafolyamatok varakozasi
id6tartamait be kell tartani; A kivitelezés soran az érvényben lévé szabvanyokat és a kovetkezd
rendeleteket szigoruan be kell tartani: - 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl; A vonatkozd szabvanyok eléirasait be kell tartani a tervezett miiszaki megoldasok
megvaloésitasara irdnyuld munkavégzés teljes folyamataban.

Munkavédelmi el6irasok:

MSZ-04-900:1989 Munkavédelmi, épitdipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai kdvetelményei (IKM)
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, épitdipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai
kdvetelményei (IKM)

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, éplletszerelési munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei (IKM)
MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kémiives munkék biztonsagtechnikai kovetelményei (IKM)
MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei (IKM)
MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, épitdipari bontasi munkak biztonsagtechnikai kovetelményei (IKM)
MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, épitdipari gépek biztonsagtechnikai kbvetelményei (IKM)

Az 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemrdl, valamint a 32/1994.(X1.10.) IKM rendelet, az Epitéipari
Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatrdl rendelkezik, melynek végrehajtasat, és eldirasait be kell tartani!

9. Elokészités, kitlizés

Minden kitizést a felelds miszaki vezetdnek ellendriznie kell.
Amennyiben valamely miiszaki kortimény a pontos kitlizést lehetetlenné teszi, a tervezék azonnali
bevonésa szlikséges.

10. Jogszabalyban elbirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozé
teljesitmény-jellemz6 meghatarozasa, alkalmazott anyagok és szerkezetek

Ez a kiviteli tervdokumentacié az épitész szakag terveit és miiszaki leirasait tartalmazza.

A kivitelezési munkakhoz feltétlenil szikséges a tobbi szakagi kiviteli terv teljes kori ismerete, mivel
az Osszefliggések csak igy atlathatoak. Amennyiben a szakagi tervek kdzott ellentmondas lenne,
elsédlegesen minden esetben a generaltervez6t (Megaron Kift.) kell értesiteni.

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben el6irtak alapjan az épitménybe betervezett épitési
termékekre vonatkozd teljesitmény-jellemz6 meghatarozésara egyértelmiien beazonosithatd épitési
termékeket jelolink meg. Az épitési termék elvart mliszaki teljesitménynek valdé megfelelését az
épitési termék gyartdi teljesitménynyilatkozat igazolja.

»3. § (1) Az épitési termék akkor teljesiti az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi
LXXVIIL. térvény (a tovabbiakban: Etv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt kivetelményeket, ha ... b) a beépités
soran a tervezé elbirasai mellett, figyelembe veszik az épitési termék gyartojanak a termék teljesitményére
vonatkoz6 nyilatkozatat és a tarolasara, szallitasara, beépitésére vonatkozo elbirasait is.

(2) Az épitési termék elvart miiszaki teljesitménynek valé megfelelését a) altalanos esetben az épitési termék
gyartoi teljesitménynyilatkozat, b) egyedi, hagyomanyos, természetes, bontott vagy miemléki éplletbe
beépitett épitési termék beépitése esetében a felelés miszaki vezeté épitési naploban az épitipari
kivitelezési tevékenységrél szolo kormanyrendelet szerint tett nyilatkozattal igazolja. ..

4. § (3) Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelél meg, az egyben az
elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki
elbirasaban foglalt 6sszes teljesitménykategéria lényegesnek tekintend6 és az elvart miszaki teljesitmény
ezek szintje, osztalya vagy leirasa.”

A tervekben szereplé gyartmanyok (anyagok , szerkezetek) javasolt tipusok,

melyek a miiszaki egyenérték ( miiszaki paraméterek) figyelembe vételével



helyettesithet6ek mas tipussal.

A terveken szereplé anyagoktol viszont csak abban az esetben lehet eltérni, ha a beépiteni kivant
termék mindsitd iratainak tanusaga szerinti tulajdonsagai megegyezbek, vagy jobbak, mint a
tervezett anyagé, és ezt a tényt a felelés miszaki vezetd az épitési napldban rogziti. A termékek
alkalmazastechnikai utmutatoiban, termékleirasaiban stb. foglaltakat kulon is figyelembe kell venni.
Szerkezeti beton és vasbeton készitésekor helyszini mintavétellel (probakocka) kell a
megfelel6séget igazolni.

A kivitelezés soran betartanddk a hatélyos épitési jogszabalyok és rendeletek, kulonds tekintettel a
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendeletre (OTEK), az 54/2014 (XIl.5.) BM rendeletre (OTSZ), a
191/2009 (IX. 15) Kormanyrendeletre (az épitbipari kivitelezési tevékenységrél) és Pécs Megyei
Jogu Véros Telepulésrendezési Tervére.46/2009 (XI1.21.) rendelete, és mddositasai.

Arajanlat készitéséhez elengedhetetlen ezen jogszabalyok és rendeletek teljes korii ismerete.

A kiviteli terv nem tudja hianytalanul bemutatni az e szabalyok betartdsahoz sziikséges 0sszes
muszaki megoldast, nem tér ki példaul olyan részletekre, melyek az altalanosan elvarhaté szakmai
ismeretek alapjan megvaldsithatdk, vagy amelyek a tervezési megbizasunk keretein kivil esnek
(példaul a kdzmUszolgéaltatdk tulajdonaban 1évl vezetékek, kdzutak tervezése.

Kulon felhiviuk a figyelmet az éplletszerkezetek hbhidmentes kialakitasanak éaltalanos
szilkségességére.

11, MEGRENDELO ALTAL MEGHATAROZOTT EGYSEGEK MUNKALATAINAK ISMERTETESE
11/A ,,BAZIS”

Mélyfoldszint teljeskorii kialakitasa:

- kdzlekedb terek dsszenyitasa, északi traktusban padldszintek sullyesztése,

- nagyeléadd és a kozosségi tér 4 helyen torténd dsszenyitasa

- JURA mészkd burkolat padlo és oldalfalon

- északi diszlépcsd alatti foldfeltoltés kiszedése

- déli részen bufé kialakitasa, vizesblokk kiépitése, karbantarto/ takaritd helyiség a hozza tartoz6
vizesblokk és raktar kialakitasa.

- Uj bejérat kialakitasa, régi bejarat helyén elektromos helyiség elhelyezése.

- déli Iépcséhaz teljes kord felujitasa (0sszes szinten)

- felvono kivitelezése, a lift melletti tobbszintes Iégtér és recepcié kialakitasaval egyutt
- udvar ujja épitése, a tervezett burkolatokkal, vizelvezetéssel és ndvényzettel egyutt
Foldszint:

- északi bejarat felujitasa

- Iépcs6tér induld szintjén jarhatd Uvegfédém elhelyezése

- északi (diszlépcso) teljes kord felujitdsa (minden szinten)

- meglévd vizesblokk bontasa (diszlépcs6tél nyugatra)

- kdzlekedé folyosdkon gipszkarton almennyezet épitése

- figgéfolyoso ujjaépitése

l. emelet:

- kdzlekedb folyosdkon gipszkarton aimennyezet épitése

- meglévd vizesblokk bontasa (diszlépcs6tél nyugatra)

- figgbfolyosok ujjaépitése

Il. emelet:

- mintavételi finomanalitikai labor, teljesitménydiagnosztikai labor és 6lt6z6 teljes kor( kialakitasa
- kdzlekedb folyosdkon gipszkarton dimennyezet épitése

- figgéfolyosok ujjaepitése

- az északi részen a gipszkarton valaszfalak hangszigetelésének javitasa

Alkalmazott anyagok szerkezetek:



O Vizszigetelések: A mélyfoldszint kialakitasakor talajviz el6fordulasa nem varhatd, amennyiben
mégis erre utald jel mutatkozna, a tervez0 bevonasa szlkséges a szigetelés maodjanak
megvaltoztatasahoz. A talajnedvesség ellen altalanossagban 1 réteg pvc vizszigeteld lemez 1 réteg
Dorken lemez alatéttel és 1 réteg felsé védelemmel padloszigetelés készitendd

Az atnedvesedet mélyfoldszinti falak kuls oldalat (északi és nyugati részen) utolag le kell szigetelni.
Jarda bontasa utan kivilrél a falon lévé vakolatot el kell tavolitani, majd alapvakolat késziil. Erre a
feliletre kerUl rogzitésre flggllegesen egy 1,5 mm vastagsagu Sikaplan szigeteld lemez,
http://www.sika.hu/ melynek mechanikus védelmét egy DORKEN lemez biztositja, melyre kiviilr|
geotextilia kerdl. . http://www.doerken.hu/

Dréncsé elhelyezése utén a jarda az eredeti szinten visszaépitésre kertil.

A jarda és a fal kozott, valamint a jarda dilatacidinal bitumenes kiontést kell késziteni.

A falak jelenleg nincsenek szigetelve, ezért a féfalakat utolag injektaljuk.

Mivel a szerkezetekben jelenleg is jelentds mennyiségl nedvesség és sotartalom van, célszerii a
vakolat leverése utan kiszelléztetni, majd a falszerkezetet a burkolat felett szaritd vakolattal
kivitelezni http://www.baumit.hu/

O Teherhordd szerkezetek: teljesen Uj szerkezet nem készil, az utolagos kivaltasok részletes
leirés a tartdszerkezeti mileirasban talalhato.

O Figgofolyoso: tartdszerkezete a statikai mileirasban. Burkolata SIKA-Bond T8 szigetelésbe
ragasztott greslap burkolat. http://www.sika.hu/

o Fodém : az északi Iépcsd alatt készil egy monolit vasbetonlemez fodémdarab.

Részletes leiras, és terv a tartdszerkezeti anyagban. Ebben a vb. fodémben egy jarhato lvegtetét
terveztlnk, tobbrétegii ragasztott biztonsagi Gvegbdl, csuszasmentesitett felllettel.

O Valaszfalak: mélyfoldszinten Porotherm vélaszfalbdl, http://www.rockwool.hu/

Uj gipszkarton vélaszfalak épulnek, a koltségvetésben kiirt modon. A 2. emeleten a meglévé
gipszkarton valamint tégla valaszfalak hangszigetelését plusz gipszkarton réteggel, valamint a
szigetel§ anyag cseréjével javitjuk.( lasd koltségvetés)

O Hoszigetelések: A talajon fekvé padozatban 7,0 cm 1épésalld kbzetgyapot hészigetelés kerdl.
http://www.rockwool.hu/

O Felvoné szerkezete: acél tartoszerkezettel,2*6 mm ragasztott biztonsagi tveg oldalakkal.
Felvon6 engedélyezési terve mellékelve.

O Nyilaszarok:

Homlokzatokon: liftmelletti tdbbszintes térben porszért aluminium homlokzati figgdnyfal, hévédé
bevonattal, hGszigeteld vegezéssel 4-16-4, low-e bevonattal, gaztoltéssel (k=1,1). Minden 1,3 m2-
nél nagyobb Uvegfellletet betorés elleni biztonsagi foliaval kell védeni. A mélyfoldszinten a
homlokzati fa , ill. fém nyilaszarokat — az Uj bejératig- egységesen pdrszért aluminium nyilaszarékra
cseréljik,a szlkséges helyeken mindsitett hd és flstelvezet tipusuakra. http://www.schuco.hu/

Az Uj bejaratok automata miikodtetési fémszerkezet(i ragasztott biztonsagi ivegezési ajtokkal
készUlInek. http://www.excell.hu/

A bejarattél délre 1évé részen a megmarad6 nyilaszardk a 17. modul szerint felujitasra kertinek. A
meglévo bejarat helyére, hasonld geometriaval Uj faablak készil.

Lépcsbhazak fustmentesitése mindsitett tetdsikban elhelyezett ablakokkal torténik.
http://www.velux.hu/

Belsé nyilaszarok :eléadd 4 db. északi ajtaja Licencia Parthos phonic tipusu alul-fellil surlddo,
gumitémitéses, hangszigetel6 harmonika ajtdszerkezetek, az elécsarnok és a tartozkodo kozotti
motoros miikodtetéssel . http://www.licencia.hu/

A megtarthat6 ajtékat ( a konszignacié szerint) felujitjuk, az Uj ajtok a fébb helyeken a meglévével
azonos kialakitassal Ujra gyartjuk, az alérendeltebb helyeken laminélt felllet(i furatolt faforgacslap
ajtélapos utdlag elhelyezhetd tokszerkezet( ajtokat terveztiink.

O Burkolat:

Padl6:Jura beige mészké burkolat 50x50, 30x30, méretben, 2cm vastagsagban,alkalmazasa a
padléburkolati terv szerint.

FelUletlk: polirozott, normal matt, valamint R9 csiszasmentesitett valtozatban

Rakasi mdd: halds, halos + feles eltolassal, aljzatkiegyenlités: 1-10mm vastagsagban

Ragasztas: vékony agyazasu flexibils ragasztéhabarcs, speciélis kéragasztd http://www.kerakol.hu/
Fugaszélesség 2mm
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Fugapor: jarolappal szinazonos, flexibilis. PEI skala V. fokozattal mindsitett jardlapok, I. osztalyu
min6ségben.Kdragaszto: fehér szini

Fal:Mészko burkolat 1,0 cm, ill. 1,6 cm vastagsagban oldalfalakra rogzitve.

Rogzités mddja ragasztott,

A mészké lapok egymassal 2mm fliggbleges fugaval, egyenes éllel talalkoznak.

Elben /90fokban/ talalkozé burkolélapok katona gérvagassal keriilhetnek egymas mellé, szinazonos
flexibilis fugazd anyaggal, és szinazonos szilikonos kitoltéssel

o

Zsolnay keramia fali burkolatok

Zsolnay mézas keramia design burkolat, Valletta tipus, konzolokkal rogzitve oldalfalhoz 60x30,
45x30, 30x30, 15x30 méretl elemekbdl, kompozicid készitése.

Zsolnay dekor csik, fligg6leges mészko burkolat ,élzarasara” 8cm magassaggal.

Egyedi gyartasu dekor csik, Valletta tipusu keramia burkolat anyagabol.

Vastagsaga: megegyezik a falburkolat vastagsagéaval /1,6 cm/

Rogzitése: a gyarto altal ajanlott ragasztéval

o

Korlatok: Edzett, viztiszta rag. biztonsagi tvegbdl készllt korlat, oldalfalhoz pontmegfogatassal

rogzitve, pozitiv éleknél oszlopcsonkos korlattal, eltartassal. Oszlopcsonk aljzatra dibelezve.

o

Almennyezet: mind a mélyfdldszinten, mind a 3 felsé szint kdzdsségi tereiben tdmér gipszkarton

készul aimennyezet készil a szlkséges helyeken szerviz nyilasokkal. http://www.rigips.hu/

O Recepcid: A lift mellett 4 munkahelyes egyedi kialakitasu recepciopult készil,

mellékelt tervek szerint.

O Udvar Kkialakitdsa: Az udvarra kerll6 csapadékvizet felszini folyokakkal vezetjuk el,

o

felnGszakadas esetére puffertartalyok elhelyezésével. A felszin egy részére a mellékelt terv
szerint novenyek kerlinek. A burkolt felllet trentinoi porfir kockakdbdl készdl.

Udvar, kertészeti munkak

Tervez0: Boszorményi Krisztina, okl. taj-és kertépitész vezetd tervezé TN: K/1-02-0031

a, elézmeények:

A ndvényesitési terveket a kivitelezének a jelen miiszaki leirassal egyutt kell értelmeznie és alkalmaznia
azokat a kapcsolodd terveket, amelyeket az Epittetd a jelen munkakra készittetett el, és amelyek a jelen
terv targyat képezd ingatlanon keriilnek megvaldsitasra A 2 m-en belll megkdzelitett kézmiivek
kérnyezetén belll csak kézi foldmunka végezhet. A ndvényiltetés megkezdése el6tt a kozmdi
megvalosulasi tervekkel a tervezett ndvényultetések helyét még egyszer egyeztetni kell.

Az épitési tevékenységhez kapcsoldddan fakivagast nem terveznek.

b, Finomtereprendezési munkak, talajjavitas

A gyepesités és Ultetvényezés tényleges kezdetéig ha a tereprendezés utan a terulet kigyomosodik, a
gyomirtast is kell végezni. Minden, a kdzmiiépitésbdl és bontasokbdl vagy mas munkamiveletbdl eredd
felszini szabalytalanséagot ki kell javitani. Nem szabad munkat végezni, amikor a feltalaj fagyott vagy
saros allapotban van, amikor az altalaj tilsagosan nedves, vagy minden egyéb esetben, amikor
valamilyen kérlimény karosan befolyasolja a szakszer(i tereprendezést vagy a tervezett gyepesitést. A
gyepesités és lltetés elétt a felszint meg kell tisztitani minden szeméttél, tormeléktél, 4 cm-nél nagyobb
atmér6ji vagy hosszusagu kotél, valamint minden gyokeértél, agtol, dréttol, szintezékarotol és egyéb
targytol, amely akadalyozza az lltetési vagy vetési munkalatokat. A kivitelezés keretében el kell végezni
a szlikséges talajerjavitasi és talajelokészitési munkakat is. A termdréteg nem

tartalmazhat nehezen irthaté évelé gyomokat vagy azok részeit, nem tartalmazhat a névényi fejlédést
gatld, mérgez6 anyagokat (pl. gyomirtdszer-maradvany).

c. Novényltetési munkak

A terilet javasolt zéldfellleti kialakitisa a M=1:50 terviapon lathatd. A tertiletre tervezett névények a
magas falakkal korbezart arnyékos udvar adottsagaihoz igazodnak, elhelyezésik soran és a fajok
kivalasztasanal elsésorban ehhez alkalmazkodtunk. Az udvarban 6 db szoliter cserje és 93 m? (435 db)
arnyéki gyeppotlo és talajtakaré fellilet telepitendd. A gyeppotlok terlileteit egymastdl stllyesztett
Bauplast szegéllyel kell elvalasztani. A cserjék és talajtakarok tovébe 5 cm vtg. mulcstakaras
készitendd. A terlletet 5 z0Ild kazettara osztd burkolatokat beszamoztuk, és a szukséges szegély és
mulcsmennyiséget a tervlapon feltlintettiik. Az tltetendé ndvények faja, fajtaja, mérete és mennyisége a
tervlapon illetve az alabbi tablazatban talalhato:

Jel Latin név Magyar név Méret TerUlet Db

Aa Atilbe arendsii 'Astary Rose' Kerti tollbuga CSP 9 11,5 46

Ae Alchemilla erythropoda Alma Térpe palastfii CSP 9 12,3 62

Ah Anemone 'Pretty Lady Susan' Kinai szellérozsa CSP 9 3 12

ApV Aegopodium podagraria Variegata Tarka level(i podagrafti CSP 9 3,5 18


http://www.rigips.hu/

Bm Brunnera machrophilla Kaukazusi nefelecs CSP 9 2,6 12

Cm Convallaria majalis Variegata Gyongyvirag (csikoslevelli) CSP 9 9,8 50
Df Dryopteris filix-mas Péafrany (Erdei pajzsika) CSP 91,55

Gm Geranium macrorhizum Pirosl6 gélyaorr CSP 9 14 70

HG Hosta Ground Master Amyékliliom D 14 9 36

HI Hosta lancifolia Landzsalevel(i arnyékliliom D 14 3,6 15

HmA Hydrangea arborescens 'Annabelle’ Fehér gémbviragu hortenzia K40/60 2
HmB Hydrangea macrophylla '‘Bouquet Rose' Kerti hortenzia K40/60 2

HmK Hydrangea macrophylla 'Kardinal' Piros viragu kerti hortenzia K40/60 2
Lg Lamiastrum galeobdolon Pink Chablis Rézsaszin diszcsalan CSP 9 14 70
Lm Liriope muscari Gydngyikés gyepliliom CSP 92,8 14

Pm Pinus mugo var. mughus Torpefenyd KONT 40/60 1,2 4

Vm Vinca minor Gertrude Jekyll Kis meténg CSP 9 4,2 21

Az osszes felhasznalt novényanyagot olyan faiskolakbdl kell beszerezni, amelyeket az allami
novényfellgyelet ellendrzott és certifikalt. Minden jovahagyast irasban az épitési napléban kell rogziteni.
A szallitas vagy kezelés kdzben megsérilt ndvényeket a tulajdonos vagy képviseldje visszautasithatja.

A novényekrdl el kell tavolitani minden elhalt vagy térott agat, valamint minden jeltablat, cimkét,
madzagot és drotot. Oszi (iltetésnél a cserjék tovét 0,3 m-re fel kell kupacolni. Tavaszi Ultetésnél tanyért
kell késziteni. Ultetés utan minden ndvényt alaposan be kell éntozni. Egy alkalommal kijuttatandd
ontozési vizmennyiségek cseriék részére 20 |/db, talajtakaré feliileteken 20 I/m2% Lombhullato
ndvényanyag fagymentes id6jaras mellett egész évben

lltetheté. Nem szabad Ultetni és vetni fagyott talajra vagy 0°C alatt.

d. Jotallas, pétlas

A garancialis id6szak végén minden ndvénynek élnie kell, és kielégitéen kell fejlédnie. Barmely névényt,
amely 25 %-ban vagy jobban elhalt kipusztultnak kell tekinteni, és dijmentesen ki kell cserélni. A
nyugalmi allapotban telepitett lombhullaté ndvények esetében eredési garanciat kell vallalni a kihajtasra.
A kivitelez6 jotallasa arra kell, hogy kiterjedjen, hogy az eltelepitett gyeppdtlé egységes lesz szinben és
mindségben és az atvétel idején

gyakorlatilag mentes legyen a lathatd hibaktol. A pétlast a legkozelebbi Ultetési szezonban kell végezni,
amely tavasszal: marc. 15 — jun. 15. Gsszel: szept. 15 - nov. 15. A cserendvényeknek ugyanolyan
fajtajuaknak, méretlinek kell lenniik, mint az eredetiek voltak. Ismételt talajjavito anyagokat nem kell
hasznalni.

e. Fenntartas

A telepitést kdvetd 1-2 évben, amikor a ndvények Uj helyiikdn begyokeresednek szakszeri fenntartassal
a novénypusztulas minimalisra csokkenthetd. Az elsé két évben elvégzendé fenntartasi munkak a
kovetkezok:

« rendszeres 0ntdzés (féleg aszalyos idészakban),

* meg nem eredt vagy kiszaradt novények pétlasa,

A kés6bbi fenntartas soran a fentieken tul mas munkafolyamatok is megjelennek (ritkitas,metszés,
névényvédelem...sth.), illetve masok ritkabba valhatnak, igy azt képzett munkaerére javasolt bizni.

11/B, 1IMODUL

A modulok kiiltéri gépészeti egységei a meglévd gépészeti tér folotti zoldtetds részre keriilnek.

Ezek biztonsagos elhelyezését, esztétikai és akusztikai takarasat, valamint a karzat fodémére kerul6
beltéri egységek almennyezettel torténd elburkolasat tartaimazzak a modul épitészeti tervei.
Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O tartdszerkezet: meglévé falakra tamaszkodod IPE 200-as acélgerendakra kerild acél expandalt
lemez feliletre kerlnek a gépészeti kultéri egységek. Esztétikai és akusztikai takarasukra acél
zartszelvény vazra kertld OSB paravanfal készul.

O Axkulsé felllet :mevaco expandalt lemez, horganyzott felilettel. http://www.mevaco.hu/.

O Belil:10 cm Rockwool Airrock akusztikai szigetelés (50kg/m3) http://www.rockwool.hu/, majd
erre Terfil 400 geotextilia.

O fels6 lezaras: kétvizorros cinklemez fedés http://www.rheinzink.hu/

megjegyzés: a 2, és 3. modul gépészeti szereléseket tartalmaz, az épitdmesteri munkak az 1.
modulban mar kivitelezésre kerilnek.


http://www.mevaco.hu/
http://www.rockwool.hu/
http://www.rheinzink.hu/

11/C, 6. MODUL

Az |. emelet déinyugati részén meglévé vélaszfalak bontasaval, gipszkarton, valamint mobil falak
épitésével informatikai termeket, valamint kistanacsterem, és tanterem kerdl kivitelezésre.
Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O aljzat: a meglévd burkolat bontasa, valamint a feltoltés egy részének eltavolitasa utan egy Uj
12,0 cm. vig. vasalt aljzat készul, erre alakitjuk ki az Uj parketta burkolatot.

O Uj gipszkarton falak: emelt hanggéatiasu gipszkarton vélaszfal készul, 2x2 rtg. gipszkartonnal,
szimpla profilvazzal, http://www.rigips.hu/75mm vtg. Isover Akusto Uveggyapot szigeteléssel,
(Rw'=55) http://www.isover.hu/

O mobil elvalaszto falak:

a szamitogeéptermeket kézi miikodtetési Parthos Palace tipusu falakkal vélasztjuk el, melynek
hanggatlasa 42 dB. http://www.licencia.hu/ A mobil falak fogadasara egyedi acél racsos tartok
készllnek, melynek kialakitasat az épitész terv tartalmazza.

11/D, 7. MODUL

A foldszint délnyugati részén egy valaszfal bontasaval,és egy gipszkarton fal épitésével két
tanterem készil.

Az északi sarkon léve vezetdi irodatol keletre 1évé irodak szétvalasztasa (2 db gipszkarton vélaszfal
épitése, 1 db Uj ajtd beépitése valamint a meglévl teakonyha szekrény athelyezése a titkarsagra,
valamint a |épcsétérbdl egy Uj ajtd nyitdsa a feladat. Egy- a terven jelolt helyen 1év6- minikonyha
szekrényt pedig el kell bontani.

Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O Uj gipszkarton falak: emelt hanggéatiasu gipszkarton vélaszfal készil, 2x2 rtg. gipszkartonnal,
szimpla profilvazzal, http://www.rigips.hu/75mm vtg. Isover Akusto Uveggyapot szigeteléssel,
(Rw'=55) http://www.isover.hu/

o teakonyha:A titkarsagban a meglévé teakonyha athelyezésre keril, 90 fokkal elforgatott
pozicidba, Uj bekotések kialakitasaval.

11/E, 9. MODUL

A ll. emelet délnyugati részén egy valaszfal bontésaval,és két gipszkarton fal épitésével két
tanterem helyén 3 készll.

A tantermekt6l délre pedig egy fizioterapias labor készil, ahol az eddigi parketta burkolat helyett
PVC burkolat készul.

Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O aljzat: a meglévd burkolat bontasa, valamint a feltoltés egy részének eltavolitasa utan egy Uj
12,0 cm. vtg. vasalt aljzat készul, erre alakitjuk ki az Uj parketta burkolatot.

O Uj gipszkarton falak: emelt hanggéatlasu gipszkarton valaszfal készil, 2x2 rtg. gipszkartonnal,
szimpla profilvazzal, http://www.rigips.hu/75mm vtg. Isover Akusto Uveggyapot szigeteléssel,
(Rw'=55) http://www.isover.hu/

O burkolatok: tantermekben hagyomanyos csaphornyos parketta, csiszolva, lakkozva, a laborban
Tarkett Tapiflex PVC burkolat. http://www.tarkett.hu/

11/F, 13. MODUL

Az |. emeleten titkarsag és tea konyha kerUl kialakitasra, valamint az északi részen lévé irodak
elétti folyosdt meghosszabbitjak, Ujabb irodak folyosorol torténé megnyitasa a cél.

Ezen a részen még egy teakonyha elhelyezését kérték.A terven jeldlt tégla, valamint az utdlag
teakonyhanak kialakitott rész gipszkarton fala bontasra keriil.

Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O ] gipszkarton falak:normal gipszkarton valaszfal készll, 2 rtg. gipszkarton boritassal, CW 75-
06 mm-es tartovazzal Isover Akuszto hangszigeteléssel. http://www.rigips.hu/

o teakonyha:2 db. Uj teakonyha készll a terven jeldlt pozicioban, a konszignécid szerint, Uj
bekotések kialakitasaval.



http://www.rigips.hu/
http://www.isover.hu/
http://www.licencia.hu/
http://www.rigips.hu/
http://www.isover.hu/
http://www.rigips.hu/
http://www.isover.hu/
http://www.tarkett.hu/
http://www.rigips.hu/

11/G, 17. MODUL

Utcai homlokzat teljes kori felujitasa a kiviteli tervek szerint.

Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O Labazat : a meglévé miiké labazat tisztitasra, majd felujitasra kerdl

O Fal: a falmezOkben a repedezett részek leverésre kerlinek és szaritd vakolat készll. A labazat

feletti részen a vakolat nedves, karosodott, ezért leverésre kerdl.

Weber San Presto szaritd vakolat rendszer készul. http://www.webwr-terranova.hu/

A sérllt, repedezett diszek, parkanyok, ablak és kapukeretek, stb. javitasra, potlasra kerilnek.

A homlokzatfestést vagy a STO, vagy a CAPAROL Sylitol szilikatfesték rendszerekkel javasoljuk.

O Fdbejarat:az északi fobejarat melletti fiatal és id6s férfi szobra szakszer( restauralasra kerdl.

O Ablakok: A szerkezetre az alabbi feltjitdsi modszert javasoljuk. Mivel a kapcsolt gerébtokos
ablak egyenértékl héatbocsatasi tényezdje 2,2 — 2,3 W/m2K, azaz energetikailag korszer(tlen,
atalakitasa indokolt. Cseréje az esetek nagy részében épitészetileg nem megfelel6 eljaras, mert
a kapcsolt gerébtokos ablak filigran profiljai helyett az 0j hészigetelé Uvegezési ablakok vaskos
profiljai kedvezétlendl valtoztatjak meg a tobb mint 100 éves épulet kiilsé megjelenését, emellett
a keretarany is romlik (teljes nyilaszard felulet/ivegezett felilet).

A klls6 szarnyat eredeti formajaban helyreallitiuk. (a megndvekedett nedvességtartalmd
faanyag miatt fontos a szintetikus festékek kerllése és a hagyoményos technoldgiak
alkalmazasa)

A belsd szarny Uvegezése cserére keril, a kifejezetten miemléki felujitasokhoz kifejlesztett
vékony hévédo Uvegezésre(Histoglass 3-6-3, low-e bevonat és Ar. t6ltés).

Az egyszeres Uvegezésre tervezett vékony szarnyban az (ivegezd falc megnagyobbitasa és
klls6 Uvegszoritd léc alkalmazasa szlkséges. A szamny teherbirasa ellenérizendo.

O Badogozas: ablakkonyoklok és tagozatvedd badogozasok , lefolydk cserére kerlinek

http://www.rheinzink.hu/

A kivitelezési munkak részletezése a mellékelt kdltségvetésben megtalélhato.

11/H, 18. MODUL
Udvari homlokzat teljes kor( felujitasa a kiviteli tervek szerint.
Alkalmazott anyagok szerkezetek:
O Fal: A labazat feletti részen a vakolat nedves, karosodott, ezért leverésre kerll és szarito
vakolat készil. Weber San Presto szarit6 vakolat rendszert terveztlnk.
http://www.weber-terranova.hu/
A sérllt, repedezett parkanyok, ablak és kapukeretek, stb. javitasra, pétlasra kerilnek.
A homlokzatfestést vagy a STO, vagy a CAPAROL Sylitol szilikatfesték rendszerekkel javasoljuk.
O Ablakok: az udvari homlokzaton 4 féle nyilaszard van, ill. kerll majd beépitésre.

1, meglévd, megmarado fehér milanyag ablak

2, meglévé, megmaradd fehér fa ablak

3, jelen modulban beépitésre kertl§ hiszigetelt fa ablak

4, BAZIS” keretében kivitelezésre keriilé alu. hé és fiistelvezets ablak.
Fentiek egységesitésére azonos szinre javasoljuk mazolni az dsszes udvari nyilaszarét, RAL: 8028
foldbarna szinre. (a miianyag ablakokat CD-Color 2K festékkel. http://www.cd-color.hu/)
O Badogozas: ablakkonyoklk és tagozatvédd badogozasok , lefolydk cserére kerlinek
http://www.rheinzink.hu/

11/1, 19. MODUL

Utcai homlokzaton 1évd 6Osszes nyildszard aluminium reddnnyel vald felszerelése, motoros
alternativaként kézi miikddtetéssel.

Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O alu reddény: meglévo faredénydk cserére keriilnek

aluminium lemezb6l gorgésoron profilallt, pur-habbal merevitett, hé és hangszigetelt redény
lemezekkel,nyilaszard szélességi méreténél szélesebb, meglévd belsé tokba befelé tekeredden


http://www.webwr-terranova.hu/
http://www.rheinzink.hu/
http://www.weber-terranova.hu/
http://www.cd-color.hu/
http://www.rheinzink.hu/

szerelve

meglévo, /jelen formajaban kihajthato/ rogzitett redony levezeté megtartasaval.
redényszekrény tekercs atmérétdl fliggd utolagos hdszigeteléssel.

Kozépuletrdl Iévén sz6 motoros miikodtetéssel javasoljuk kivitelezni. http://www.somfy.hu/
A Megrendeld kérésére kézi miikodtetési valtozatra is 0sszedllitottunk egy koltségvetest.

111J, 21. MODUL

A foldszint, I. emelet, Il. emelet folyosok padloburkolasa mészkdlapokkal.

Alkalmazott anyagok szerkezetek:

O aljzat: a meglévd burkolat bontasa, valamint a feltoltés egy részének eltavolitdsa utan egy Uj
12,0 cm. vig. vasalt aljzat készul, erre alakitjuk ki az k6lap burkolatot.

O megjegyzés: lerakasi minta a burkolat tervek szerint.

Min&ségi és kivitelezési eldirasok a ,Bazis” munkarészben keriilt részletezésre.

Pécs, 2017.marcius.02.
Schober Gyula épitész E1-02-0200


http://www.somfy.hu/

