
 

 

PTE- EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 
PÉCS, VÖRÖSMARTY U.4. 
KIVITELI  TERVE 

 

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

1.  Előzmények 

A Megaron Kft. 2011-12-ben elkészítette a PTE- ETK Vörösmarty u. 4. épületben előadóterem és 

„CAMPUS” kialakítás, építési engedélyezési és kiviteli terveit. 

Az akkor 2 ütemre bontott beruházás első üteme (előadó) elkészült, erre használatbavételi 

engedélyt kapott az egyetem. 

A folytatás kivitelezését kezdenék el most, időközben azonban néhány kisebb változtatást 

szeretnének, ezért elkészítettük a módosított engedélyezési terveket, melyre jogerős határozatot 

kaptunk. 

Jelen dokumentáció ennek a kiviteli tervét tartalmazza. 

2. Beépítési paraméterek ( változatlan) 

 

Telek területe:    1736 m2 100,00% 

Épülettel beépített terület jelenleg:    1458 m2 84% 

Épülettel beépített terület tervezett:    1458,3 m2 84% 

Számított zöldfelület:     348,4 m2 20,06% 

Előadó építménymagassága:              6,5  m   

       
3, Üzemelés technológia ( változatlan) 

A tervezett bővítés és átalakítás után nem számolunk létszámbővítéssel, csak a meglévő 

hallgatókat és oktatókat szeretnénk a jelenleginél méltóbb körülmények között elhelyezni. 

A ház a középiskolától „örökölt” és ma már korszerűtlen műszaki körülmények között működik, 

melyre mindenképp rá fér egy alapos felújítás és a funkciók újra gondolása. 
 
4, Akadálymentesítés 
 

Az épület teljes akadálymentesítése nem szerepelt a tervezési programban, nem is volt tervezési 

feladat. 

A részleges akadálymentesítés biztosított, mivel a mozgásukban korlátozott személyek az épület 

előtti parkolókból az új bejáraton keresztül akadálymentesen juthatnak be az épületbe. 

A szintek közötti közlekedést lift biztosítja, mely akadálymentes közlekedésre alkalmas. 

Egy korábbi beruházás keretében pedig minden szinten kiépítettek egy-egy akadálymentes WC-t.  
 
5, Zaj és rezgésvédelem 

Az épület rendeltetésszerű használata esetén a szabványostól eltérő zajok nem keletkeznek.  

Itt a hatályos határérték-rendelet [27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- 

és rezgésterhelési határértékek megállapí- tásáról)] szerint nappal 55 dB, éjszaka 45 dB1 a 

megengedett összes üzemi zaj. 

A betervezett gépek kültéri egységeinek hangteljesítmény szintje a tervezett akusztikai védelemmel 

az előírásoknak megfelel. 



 

 

6, A kiviteli terv felépítése 

Megrendelő elvárásának megfelelően a tervezési munka egy „Bázis” és eredetileg 22 db.”Modul” 

részre bontott tervezési feladatot tartalmazott. 

A tervezési munkák során kiderült műszaki szükségszerűségek, valamint a hatósági előírások 

betartása miatt több modul beépült a „Bázis” tartalmába. 

jelen műszaki leírásban mind a Bázis, mind a Modulokra vonatkozó tudnivalókat össze foglaljuk.  
Megrendelő a Bázis munkákkal együtt a Modul 1, Modul 3, Modul 5, Modul 6,Modul 7, Modul 
9, Modul 13, és a Modul 17. tervekre kér ajánlatot. Ezekről „EGYBEN KEZELT KIVITELEZÉSI 
ÜTEM”címmel állítottuk össze a dokumentációt. 
Opciós kivitelezési modulként a Modul2, Modul 18, Modul 19 és Modul 21–et választotta ki a 
Megrendelő. 
Ezeket külön-külön dokumentáltuk. Az opciós modulokról egy külön –közös - főösszesítő is 
készült. 

 
7,Bontástechnológia: 

 A bontási munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni, akinek a bontás ideje alatt a 

helyszínen kell tartózkodnia. A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott bontási technológiát, 

a soron következő munkák baleseti veszélyeit, azok megelőzési módját ismertetni kell. 

 Az épület kiürítése előtt a bontási munkákat megkezdeni nem szabad. 

 A bontási munkán dolgozókat fejvédő sisakkal, a munka jellegétől függően por álarccal, 

védőszemüveggel, tenyérvédő kesztyűvel kell ellátni. 

 Az épületek közműcsatlakozásait a szolgáltatóval történt egyeztetés és előzetes engedélye 

alapján lehet megszüntetni. (Villany, víz, csatorna, telefon), a megszüntetés tényét a bontási 

naplóban rögzíteni kell. 

 A bontási munkagépek áramellátását, és az esetleg szükséges világítás elektromos energiáját 

külön, az épülettől függetleníve, ideiglenes mérőhelyről kell biztosítani. 

 A területen idegen személyek nem tartózkodhatnak, el kell keríteni a bontási területet, és 

figyelmezető táblákat kell elhelyezni. 

 A bontási munkaterületet megközelítő útvonalakon is figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 

 A kibontott anyagokat dobálni nem szabad, azokat csúszdán kell leereszteni. A porképződés 

fékezésére a törmeléket locsolni kell. 

 Védőállványról, állópadozatról lehullott anyagot, törmeléket el kell távolítani, műszak 

végeztével a törmeléket össze kell gyűjteni és a folyamatos szállításról gondoskodni kell. A 

közlekedési útvonalakat tisztán kell tartani.      

 Bizonytalan teherbírású szerkezetre kiváltásból , dúcolásból eredő terhet átadni nem szabad. 
 

Falazatok, födémek, teherhordó szerkezetek bontása 

 A szerkezetek leterhelő falát, falrészt csak akkor szabad lebontani, ha az általa terhelt 

szerkezet alátámasztása vagy bontása már megtörtént. 

 Azt a faltestet amelynek az állékonysága a bontás során bizonytalanná válik, dúcolással, 

alátámasztással biztosítani kell. 

 Válaszfalakat csak egy oldalról szabad bontani. 

 Alávéséssel a falakat kibontani nem szabad! 

 A födém bontását csak a födémburkolat és a feltöltés eltávolítása után szabad megkezdeni. 

Egyéb: 

 A bontás során szigorúan be kell tartani az ide vonatkozó munka- és balesetvédelmi 

jogszabályokat, a bontásban részt vevőket megfelelő oktatásban kell részesíteni. 

 A bontásra került, újra felhasználásra alkalmatlan anyagokat, a keletkezett törmeléket, sittet 

kijelölt lerakóhelyre kell elszállítani, és azt bizonylatolni kell. 
 
8. Munkavédelem 

 

Az építési, bontási és szerelési munka során a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, 

rendelkezéseket szigorúan be kell tartani, a munkaterületen csak a felelős műszaki vezető tudtával,       



 

meghatározott feladat elvégzésére kioktatott dolgozók, illetve közreműködők tartózkodhatnak. Az 

építési anyagok szállítása, munkahelyi tárolása, beépítése alkalmával a XCIII/1993. évi törvény a 

munkavédelemről ide tartozó előírásait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-89, MSZ 04-902-

83, MSZ 04-903-83 szabványokat szigorúan be kell tartani. Az épületen végzendő munkákat csak 

felelős műszaki vezető irányíthatja;·A technológiai, ill. szerkezeti munkafolyamatok várakozási 

időtartamait be kell tartani; A kivitelezés során az érvényben lévő szabványokat és a következő 

rendeleteket szigorúan be kell tartani: - 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési 

munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről; A vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani a tervezett műszaki megoldások 

megvalósítására irányuló munkavégzés teljes folyamatában.  

Munkavédelmi előírások: 
MSZ-04-900:1989 Munkavédelmi, építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai 

követelményei (IKM) 

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei (IKM)  

Az 1993.XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet, az Építőipari 

Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról rendelkezik, melynek végrehajtását, és előírásait be kell tartani!  

 
9. Előkészítés, kitűzés 

 

Minden kitűzést a felelős műszaki vezetőnek ellenőriznie kell.  

Amennyiben valamely műszaki körülmény a pontos kitűzést lehetetlenné teszi, a tervezők azonnali 

bevonása szükséges. 

 
10. Jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó 
teljesítmény-jellemző meghatározása, alkalmazott anyagok és szerkezetek  
 

Ez a kiviteli tervdokumentáció az építész szakág terveit és műszaki leírásait tartalmazza.  

A kivitelezési munkákhoz feltétlenül szükséges a többi szakági kiviteli terv teljes körű ismerete, mivel 

az összefüggések csak így átláthatóak. Amennyiben a szakági tervek között ellentmondás lenne, 

elsődlegesen minden esetben a generáltervezőt (Megaron Kft.) kell értesíteni. 

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtak alapján az építménybe betervezett építési 

termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző meghatározására egyértelműen beazonosítható építési 

termékeket jelölünk meg. Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését az 

építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat igazolja. 

„3. § (1) Az építési termék akkor teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket, ha … b) a beépítés 

során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék teljesítményére 

vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is. 

(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését a) általános esetben az építési termék 

gyártói teljesítménynyilatkozat, b) egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe 

beépített építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal igazolja… 

4. § (3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az 

elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki 

előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény 

ezek szintje, osztálya vagy leírása.” 

A tervekben szereplő gyártmányok (anyagok , szerkezetek) javasolt típusok, 
melyek a műszaki egyenérték ( műszaki paraméterek) figyelembe vételével 



 

helyettesíthetőek más típussal. 

 A terveken szereplő anyagoktól viszont csak abban az esetben lehet eltérni, ha a beépíteni kívánt 

termék minősítő iratainak tanúsága szerinti tulajdonságai megegyezőek, vagy jobbak, mint a 

tervezett anyagé, és ezt a tényt a felelős műszaki vezető az építési naplóban rögzíti. A termékek 

alkalmazástechnikai útmutatóiban, termékleírásaiban stb. foglaltakat külön is figyelembe kell venni. 

Szerkezeti beton és vasbeton készítésekor helyszíni mintavétellel (próbakocka) kell a 

megfelelőséget igazolni. 

A kivitelezés során betartandók a hatályos építési jogszabályok és rendeletek, különös tekintettel a 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletre (OTÉK), az 54/2014 (XII.5.) BM rendeletre (OTSZ), a 

191/2009 (IX. 15) Kormányrendeletre (az építőipari kivitelezési tevékenységről) és Pécs Megyei 

Jogú Város Településrendezési Tervére.46/2009 (XII.21.) rendelete, és módosításai. 

Árajánlat készítéséhez elengedhetetlen ezen jogszabályok és rendeletek teljes körű ismerete.  

A kiviteli terv nem tudja hiánytalanul bemutatni az e szabályok betartásához szükséges összes 

műszaki megoldást, nem tér ki például olyan részletekre, melyek az általánosan elvárható szakmai 

ismeretek alapján megvalósíthatók, vagy amelyek a tervezési megbízásunk keretein kívül esnek 

(például a közműszolgáltatók tulajdonában lévő vezetékek, közutak tervezése. 

Külön felhívjuk a figyelmet az épületszerkezetek hőhídmentes kialakításának általános 

szükségességére.  

 
11, MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT EGYSÉGEK  MUNKÁLATAINAK ISMERTETÉSE 
 
11/A „BÁZIS” 
  

Mélyföldszint teljeskörű kialakítása: 

- közlekedő terek összenyitása, északi traktusban padlószintek süllyesztése, 

- nagyelőadó és a közösségi tér 4 helyen történő összenyitása  

- JURA mészkő burkolat padló és oldalfalon  

- északi díszlépcső alatti földfeltöltés kiszedése 

- déli részen büfé kialakítása, vizesblokk kiépítése, karbantartó/ takarító helyiség a hozzá tartozó 

vizesblokk és  raktár kialakítása.  

- új bejárat kialakítása, régi bejárat helyén elektromos helyiség elhelyezése.  

- déli lépcsőház teljes körű felújítása (összes szinten) 

- felvonó kivitelezése, a lift melletti többszintes légtér és recepció kialakításával együtt 

- udvar ujjá építése, a tervezett burkolatokkal, vízelvezetéssel és növényzettel együtt 

Földszint: 

- északi bejárat felújítása 

- lépcsőtér induló szintjén járható üvegfödém elhelyezése  

- északi (díszlépcső) teljes körű felújítása (minden szinten) 

- meglévő vizesblokk bontása (díszlépcsőtől nyugatra) 

- közlekedő folyosókon gipszkarton álmennyezet építése 

- függőfolyosó újjáépítése 

I. emelet: 

- közlekedő folyosókon gipszkarton álmennyezet építése 

- meglévő vizesblokk bontása (díszlépcsőtől nyugatra) 

- függőfolyosók újjáépítése 

II. emelet: 

- mintavételi finomanalitikai labor, teljesítménydiagnosztikai labor és öltöző teljes körű kialakítása 

- közlekedő folyosókon gipszkarton álmennyezet építése 

- függőfolyosók újjáépítése 

- az északi részen a gipszkarton válaszfalak hangszigetelésének javítása 

 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 



 

 Vízszigetelések: A mélyföldszint  kialakításakor talajvíz előfordulása nem várható, amennyiben 

mégis erre utaló jel mutatkozna, a tervező bevonása szükséges a szigetelés módjának 

megváltoztatásához.  A talajnedvesség ellen általánosságban 1 réteg pvc vízszigetelő lemez 1 réteg 

Dörken lemez alátéttel és 1 réteg felső  védelemmel padlószigetelés készítendő 

Az átnedvesedet mélyföldszinti falak külső oldalát (északi és nyugati részen) utólag le kell szigetelni. 

Járda bontása után kívülről a falon lévő vakolatot el kell távolítani, majd alapvakolat készül. Erre a 

felületre kerül rögzítésre  függőlegesen egy  1,5 mm vastagságú Sikaplan szigetelő lemez, 

http://www.sika.hu/ melynek mechanikus védelmét egy DÖRKEN lemez biztosítja, melyre kívülről 

geotextilia kerül. . http://www.doerken.hu/ 

Dréncső elhelyezése után a járda az eredeti szinten visszaépítésre kerül. 

A járda és a fal között, valamint a járda dilatációinál bitumenes kiöntést kell készíteni. 

A falak jelenleg nincsenek szigetelve, ezért a főfalakat utólag injektáljuk.  

Mivel a szerkezetekben jelenleg is jelentős mennyiségű nedvesség és sótartalom van, célszerű a 

vakolat leverése után kiszellőztetni, majd a  falszerkezetet a burkolat felett szárító vakolattal 

kivitelezni http://www.baumit.hu/ 

 Teherhordó szerkezetek: teljesen új szerkezet nem készül, az utólagos kiváltások részletes 

leírás a tartószerkezeti műleírásban található. 

 Függőfolyosó: tartószerkezete a statikai műleírásban. Burkolata SIKA-Bond T8 szigetelésbe 

ragasztott greslap burkolat. http://www.sika.hu/ 

 Födém : az északi lépcső alatt készül egy monolit vasbetonlemez födémdarab.  

Részletes leírás, és terv a tartószerkezeti anyagban. Ebben a vb. födémben egy járható üvegtetőt 

terveztünk, többrétegű ragasztott biztonsági üvegből, csúszásmentesített felülettel. 

 Válaszfalak: mélyföldszinten Porotherm  válaszfalból, http://www.rockwool.hu/ 

új gipszkarton válaszfalak épülnek, a költségvetésben kiírt módon. A 2. emeleten a meglévő 

gipszkarton valamint tégla válaszfalak hangszigetelését plusz gipszkarton réteggel, valamint a 

szigetelő anyag cseréjével javítjuk.( lásd költségvetés) 

 Hőszigetelések: A talajon fekvő padozatban 7,0 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés kerül. 

http://www.rockwool.hu/ 

 Felvonó szerkezete: acél tartószerkezettel,2*6 mm ragasztott biztonsági üveg oldalakkal.  

Felvonó engedélyezési terve mellékelve. 

 Nyílászárók:  

Homlokzatokon: liftmelletti többszintes térben pórszórt alumínium homlokzati függönyfal, hővédő 

bevonattal, hőszigetelő üvegezéssel 4-16-4, low-e bevonattal, gáztöltéssel (k=1,1). Minden 1,3 m2-

nél nagyobb üvegfelületet betörés elleni biztonsági fóliával kell védeni. A mélyföldszinten a  

homlokzati fa , ill. fém nyílászárókat – az új bejáratig- egységesen pórszórt alumínium nyílászárókra 

cseréljük,a szükséges helyeken minősített hő és füstelvezető típusúakra. http://www.schuco.hu/ 

Az új bejáratok automata működtetésű fémszerkezetű ragasztott biztonsági üvegezésű ajtókkal 

készülnek. http://www.excell.hu/ 

A bejárattól délre lévő részen a megmaradó nyílászárók a 17. modul szerint felújításra kerülnek. A 

meglévő bejárat helyére, hasonló geometriával új faablak készül. 

Lépcsőházak füstmentesítése minősített tetősíkban elhelyezett ablakokkal történik. 

http://www.velux.hu/ 

Belső nyílászárók :előadó 4 db. északi  ajtaja Licencia Parthos phonic tipusú alul-felül súrlódó, 

gumitömítéses, hangszigetelő harmonika ajtószerkezetek, az előcsarnok és a tartózkodó közötti 

motoros működtetéssel . http://www.licencia.hu/ 

A megtartható ajtókat ( a konszignáció szerint) felújítjuk, az új ajtók a főbb helyeken a meglévővel 

azonos kialakítással újra gyártjuk, az alárendeltebb helyeken laminált felületű furatolt faforgácslap 

ajtólapos utólag elhelyezhető tokszerkezetű ajtókat terveztünk.  

 Burkolat:   

Padló:Jura beige mészkő burkolat 50x50, 30x30, méretben, 2cm vastagságban,alkalmazása a 

padlóburkolati terv szerint.  

Felületük: polírozott, normál matt, valamint R9 csúszásmentesített változatban 

Rakási mód: hálós, hálós + feles eltolással, aljzatkiegyenlítés: 1-10mm vastagságban 

Ragasztás: vékony ágyazású flexibils ragasztóhabarcs, speciális kőragasztó http://www.kerakol.hu/ 

Fugaszélesség 2mm 

http://www.sika.hu/
http://www.doerken.hu/
http://www.baumit.hu/
http://www.sika.hu/
http://www.rockwool.hu/
http://www.rockwool.hu/
http://www.schuco.hu/
http://www.excell.hu/
http://www.velux.hu/
http://www.licencia.hu/
http://www.kerakol.hu/


 

Fugapor: járólappal színazonos, flexibilis. PEI skála V. fokozattal minősített járólapok, I. osztályú 

minőségben.Kőragasztó: fehér színű 

Fal:Mészkő burkolat 1,0 cm, ill. 1,6 cm vastagságban oldalfalakra rögzítve.  

Rögzítés módja ragasztott,  

A mészkő lapok egymással 2mm függőleges fugával, egyenes éllel találkoznak. 

Élben /90fokban/ találkozó burkolólapok katona gérvágással kerülhetnek egymás mellé, színazonos 

flexibilis fugázó anyaggal, és színazonos szilikonos kitöltéssel 

 Zsolnay kerámia fali burkolatok 

Zsolnay mázas kerámia design burkolat, Valletta típus, konzolokkal rögzítve oldalfalhoz 60x30, 

45x30, 30x30, 15x30 méretű elemekből, kompozíció készítése. 

Zsolnay dekor csík, függőleges mészkő burkolat „élzárására” 8cm magassággal.  

Egyedi gyártású dekor csík, Valletta típusú kerámia burkolat anyagából. 

Vastagsága: megegyezik a falburkolat vastagságával /1,6 cm/ 

Rögzítése: a gyártó által ajánlott ragasztóval 

 Korlátok: Edzett, víztiszta rag. biztonsági üvegből készült korlát, oldalfalhoz pontmegfogatással 

rögzítve, pozitív éleknél oszlopcsonkos korláttal, eltartással. Oszlopcsonk aljzatra dübelezve. 

 Álmennyezet: mind a mélyföldszinten, mind a 3 felső szint közösségi tereiben tömör gipszkarton 

készül álmennyezet készül a szükséges helyeken szerviz nyílásokkal. http://www.rigips.hu/ 

 Recepció: A lift mellett 4 munkahelyes egyedi kialakítású recepciópult készül,  

mellékelt tervek szerint. 

 Udvar kialakítása: Az udvarra kerülő csapadékvizet felszíni folyókákkal vezetjük el, 

felhőszakadás esetére puffertartályok elhelyezésével. A felszín egy részére a mellékelt terv 

szerint növények kerülnek. A burkolt felület trentínoi porfír kockakőből készül. 
 Udvar, kertészeti munkák  

Tervező: Böszörményi Krisztina, okl. táj-és kertépítész vezető tervező TN: K/1-02-0031 

a, előzmények: 

A növényesítési terveket a kivitelezőnek a jelen műszaki leírással együtt kell értelmeznie és alkalmaznia 

azokat a kapcsolódó terveket, amelyeket az Építtető a jelen munkákra készíttetett el, és amelyek a jelen 

terv tárgyát képező ingatlanon kerülnek megvalósításra A 2 m-en belül megközelített közművek 

környezetén belül csak kézi földmunka végezhető. A növényültetés megkezdése előtt a közmű 

megvalósulási tervekkel a tervezett  növényültetések helyét még egyszer egyeztetni kell. 

Az építési tevékenységhez kapcsolódóan fakivágást nem terveznek. 

b, Finomtereprendezési munkák, talajjavítás 

A gyepesítés és  ültetvényezés tényleges kezdetéig ha a tereprendezés után a terület kigyomosodik, a 

gyomirtást is kell végezni. Minden, a közműépítésből és bontásokból vagy más munkaműveletből eredő 

felszíni szabálytalanságot ki kell javítani. Nem szabad munkát végezni, amikor a feltalaj fagyott vagy 

sáros állapotban van, amikor az altalaj túlságosan nedves, vagy minden egyéb esetben, amikor 

valamilyen körülmény károsan befolyásolja a szakszerű tereprendezést vagy a tervezett gyepesítést. A 

gyepesítés és ültetés előtt a felszínt meg kell tisztítani minden szeméttől, törmeléktől, 4 cm-nél nagyobb 

átmérőjű vagy hosszúságú kőtől, valamint minden gyökértől, ágtól, dróttól, szintezőkarótól és egyéb 

tárgytól, amely akadályozza az ültetési vagy vetési munkálatokat. A kivitelezés keretében el kell végezni 

a szükséges talajerőjavítási és talajelőkészítési munkákat is. A termőréteg nem 

tartalmazhat nehezen írtható évelő gyomokat vagy azok részeit, nem tartalmazhat a növényi fejlődést 

gátló, mérgező anyagokat (pl. gyomirtószer-maradvány). 

c. Növényültetési munkák 

A terület javasolt zöldfelületi kialakítása a M=1:50 tervlapon látható. A területre tervezett növények a 

magas falakkal körbezárt árnyékos udvar adottságaihoz igazodnak, elhelyezésük során és a fajok 

kiválasztásánál elsősorban ehhez alkalmazkodtunk. Az udvarban 6 db szoliter cserje és 93 m² (435 db) 

árnyéki gyeppótló és talajtakaró felület telepítendő. A gyeppótlók területeit egymástól süllyesztett 

Bauplast szegéllyel kell elválasztani. A cserjék és talajtakarók tövébe 5 cm vtg. mulcstakarás 

készítendő. A területet 5 zöld kazettára osztó burkolatokat beszámoztuk, és a szükséges szegély és 

mulcsmennyiséget a tervlapon feltüntettük. Az ültetendő növények faja, fajtája, mérete és mennyisége a 

tervlapon illetve az alábbi táblázatban található: 

Jel Latin név Magyar név Méret Terület Db 

Aa Atilbe arendsii 'Astary Rose' Kerti tollbuga CSP 9 11,5 46 

Ae Alchemilla erythropoda Alma Törpe palástfű CSP 9 12,3 62 

Ah Anemone 'Pretty Lady Susan' Kínai szellőrózsa CSP 9 3 12 

ApV Aegopodium podagraria Variegata Tarka levelű podagrafű CSP 9 3,5 18 

http://www.rigips.hu/


 

Bm Brunnera machrophilla Kaukázusi nefelecs CSP 9 2,6 12 

Cm Convallaria majalis Variegata Gyöngyvirág (csíkoslevelű) CSP 9 9,8 50 

Df Dryopteris filix-mas Páfrány (Erdei pajzsika) CSP 9 1,5 5 

Gm Geranium macrorhizum Pirosló gólyaorr CSP 9 14 70 

HG Hosta Ground Master Árnyékliliom D 14 9 36 

Hl Hosta lancifolia Lándzsalevelû árnyékliliom D 14 3,6 15 

HmA Hydrangea arborescens 'Annabelle' Fehér gömbvirágú hortenzia K40/60 2 

HmB Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' Kerti hortenzia K40/60 2 

HmK Hydrangea macrophylla 'Kardinal' Piros virágú kerti hortenzia K40/60 2 

Lg Lamiastrum galeobdolon Pink Chablis Rózsaszín díszcsalán CSP 9 14 70 

Lm Liriope muscari Gyöngyikés gyepliliom CSP 9 2,8 14 

Pm Pinus mugo var. mughus Törpefenyő KONT 40/60 1,2 4 

Vm Vinca minor Gertrude Jekyll Kis meténg CSP 9 4,2 21 

 

Az összes felhasznált növényanyagot olyan faiskolákból kell beszerezni, amelyeket az állami 

növényfelügyelet ellenőrzött és certifikált. Minden jóváhagyást írásban az építési naplóban kell rögzíteni. 

A szállítás vagy kezelés közben megsérült növényeket a tulajdonos vagy képviselője visszautasíthatja. 

A növényekről el kell távolítani minden elhalt vagy törött ágat, valamint minden jeltáblát, címkét, 

madzagot és drótot. Őszi ültetésnél a cserjék tövét 0,3 m-re fel kell kupacolni. Tavaszi ültetésnél tányért 

kell készíteni. Ültetés után minden növényt alaposan be kell öntözni. Egy alkalommal kijuttatandó 

öntözési vízmennyiségek cserjék részére 20 l/db, talajtakaró felületeken 20 l/m². Lombhullató 

növényanyag fagymentes időjárás mellett egész évben 

ültethető. Nem szabad ültetni és vetni fagyott talajra vagy 0ºC alatt. 

d. Jótállás, pótlás 

A garanciális időszak végén minden növénynek élnie kell, és kielégítően kell fejlődnie. Bármely növényt, 

amely 25 %-ban vagy jobban elhalt kipusztultnak kell tekinteni, és díjmentesen ki kell cserélni. A 

nyugalmi állapotban telepített lombhullató növények esetében  eredési garanciát kell vállalni a kihajtásra. 

A kivitelező jótállása arra kell, hogy kiterjedjen, hogy az eltelepített gyeppótló egységes lesz színben és 

minőségben és az átvétel idején 

gyakorlatilag mentes legyen a látható hibáktól. A pótlást a legközelebbi ültetési szezonban kell végezni, 

amely tavasszal: márc. 15 – jún. 15. ősszel: szept. 15 - nov. 15. A cserenövényeknek ugyanolyan 

fajtájúaknak, méretűnek kell lenniük, mint az eredetiek voltak. Ismételt talajjavító anyagokat nem kell 

használni. 

e. Fenntartás 

A telepítést követő 1-2 évben, amikor a növények új helyükön begyökeresednek szakszerű fenntartással 

a növénypusztulás minimálisra csökkenthető. Az első két évben elvégzendő fenntartási munkák a 

következők: 

• rendszeres öntözés (főleg aszályos időszakban), 

• meg nem eredt vagy kiszáradt növények pótlása, 

A későbbi fenntartás során a fentieken túl más munkafolyamatok is megjelennek (ritkítás,metszés, 

növényvédelem...stb.), illetve mások ritkábbá válhatnak, így azt képzett munkaerőre javasolt bízni. 

 
11/B, 1MODUL  

A modulok kültéri gépészeti egységei a meglévő gépészeti tér fölötti zöldtetős részre kerülnek. 

Ezek biztonságos elhelyezését, esztétikai és akusztikai takarását, valamint a karzat födémére kerülő 

beltéri egységek álmennyezettel történő elburkolását tartalmazzák a modul építészeti tervei. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 tartószerkezet: meglévő falakra támaszkodó IPE 200-as acélgerendákra kerülő acél expandált 

lemez felületre kerülnek a gépészeti kültéri egységek. Esztétikai és akusztikai takarásukra acél 

zártszelvény vázra kerülő OSB paravánfal készül.  

 A külső felület :mevaco expandált lemez, horganyzott felülettel. http://www.mevaco.hu/.  

 Belül:10 cm Rockwool Airrock akusztikai szigetelés (50kg/m3) http://www.rockwool.hu/, majd 

erre Terfil 400 geotextilia. 

 felső lezárás: kétvízorros cinklemez fedés http://www.rheinzink.hu/ 

 

megjegyzés: a 2, és 3. modul gépészeti szereléseket tartalmaz, az építőmesteri munkák az 1. 

modulban már kivitelezésre kerülnek. 

 

http://www.mevaco.hu/
http://www.rockwool.hu/
http://www.rheinzink.hu/


 

 
 
11/C, 6. MODUL  

Az I. emelet délnyugati részén meglévő válaszfalak bontásával, gipszkarton, valamint mobil falak 

építésével informatikai termeket, valamint kistanácsterem, és tanterem kerül kivitelezésre. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 aljzat: a meglévő burkolat bontása, valamint a feltöltés egy részének eltávolítása után egy új 

12,0 cm. vtg. vasalt aljzat készül, erre alakítjuk ki az új parketta burkolatot. 

 új gipszkarton falak: emelt hanggátlású gipszkarton válaszfal készül, 2x2 rtg. gipszkartonnal, 

szimpla profilvázzal, http://www.rigips.hu/75mm vtg. Isover Akusto üveggyapot  szigeteléssel, 

(Rw'=55) http://www.isover.hu/ 

 mobil elválasztó falak: 

a számítógéptermeket kézi működtetésű Parthos Palace típusú falakkal választjuk el, melynek 

hanggátlása 42 dB. http://www.licencia.hu/ A mobil falak fogadására egyedi acél rácsos tartók 

készülnek, melynek kialakítását az építész terv tartalmazza. 
 

 

11/D, 7. MODUL  

A földszint délnyugati részén egy válaszfal bontásával,és egy gipszkarton fal építésével két 

tanterem készül.  

Az északi sarkon lévő vezetői irodától keletre lévő  irodák szétválasztása (2 db gipszkarton válaszfal 

építése, 1 db új ajtó beépítése valamint a meglévő teakonyha szekrény áthelyezése a titkárságra, 

valamint a lépcsőtérből egy új ajtó nyitása a feladat. Egy- a terven jelölt helyen lévő- minikonyha 

szekrényt pedig el kell bontani. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 új gipszkarton falak: emelt hanggátlású gipszkarton válaszfal készül, 2x2 rtg. gipszkartonnal, 

szimpla profilvázzal, http://www.rigips.hu/75mm vtg. Isover Akusto üveggyapot  szigeteléssel, 

(Rw'=55) http://www.isover.hu/ 

 teakonyha:A titkárságban a meglévő teakonyha áthelyezésre kerül, 90 fokkal elforgatott 

pozícióba, új bekötések kialakításával. 
 
11/E, 9. MODUL  

A II. emelet délnyugati részén egy válaszfal bontásával,és két gipszkarton fal építésével két 

tanterem helyén 3 készül.  

A tantermektől délre pedig egy fizioterápiás labor készül, ahol az eddigi parketta burkolat helyett 

PVC burkolat készül. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 aljzat: a meglévő burkolat bontása, valamint a feltöltés egy részének eltávolítása után egy új 

12,0 cm. vtg. vasalt aljzat készül, erre alakítjuk ki az új parketta burkolatot. 

 új gipszkarton falak: emelt hanggátlású gipszkarton válaszfal készül, 2x2 rtg. gipszkartonnal, 

szimpla profilvázzal, http://www.rigips.hu/75mm vtg. Isover Akusto üveggyapot  szigeteléssel, 

(Rw'=55) http://www.isover.hu/ 

 burkolatok: tantermekben hagyományos csaphornyos parketta, csiszolva, lakkozva, a  laborban 

Tarkett Tapiflex PVC burkolat. http://www.tarkett.hu/ 
 
11/F, 13. MODUL  

Az I. emeleten  titkárság és tea konyha kerül kialakításra, valamint az északi részen lévő irodák 

előtti folyosót meghosszabbítják, újabb irodák folyosóról történő megnyitása a cél. 

Ezen a részen még egy teakonyha elhelyezését kérték.A terven jelölt tégla, valamint az utólag 

teakonyhának kialakított rész gipszkarton fala bontásra kerül. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 új gipszkarton falak:normál  gipszkarton válaszfal készül, 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 75-

06 mm-es tartóvázzal Isover Akuszto hangszigeteléssel. http://www.rigips.hu/ 

 teakonyha:2 db. új teakonyha készül a terven jelölt pozícióban, a konszignáció szerint, új 

bekötések kialakításával. 

http://www.rigips.hu/
http://www.isover.hu/
http://www.licencia.hu/
http://www.rigips.hu/
http://www.isover.hu/
http://www.rigips.hu/
http://www.isover.hu/
http://www.tarkett.hu/
http://www.rigips.hu/


 

 

 
11/G, 17. MODUL  

Utcai homlokzat teljes körű felújítása a kiviteli tervek szerint. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 Lábazat : a meglévő műkő lábazat tisztításra, majd felújításra kerül 

 Fal: a falmezőkben a repedezett részek leverésre kerülnek és szárító vakolat készül. A lábazat 

feletti részen a vakolat nedves, károsodott, ezért leverésre kerül.  

Weber San Presto szárító vakolat rendszer készül. http://www.webwr-terranova.hu/ 

A sérült, repedezett díszek, párkányok, ablak és kapukeretek, stb. javításra, pótlásra kerülnek. 

A homlokzatfestést vagy a STO, vagy a CAPAROL Sylitol szilikátfesték rendszerekkel javasoljuk. 

 Főbejárat:az északi főbejárat melletti fiatal és idős férfi szobra szakszerű restaurálásra kerül. 

 Ablakok: A szerkezetre az alábbi felújítási módszert javasoljuk. Mivel a kapcsolt gerébtokos 

ablak egyenértékű hőátbocsátási tényezője 2,2 – 2,3 W/m2K, azaz energetikailag korszerűtlen, 

átalakítása indokolt. Cseréje az esetek nagy részében építészetileg nem megfelelő eljárás, mert 

a kapcsolt gerébtokos ablak filigrán profiljai helyett az új hőszigetelő üvegezésű ablakok vaskos 

profiljai kedvezőtlenül változtatják meg a több mint 100 éves épület külső megjelenését, emellett 

a keretarány is romlik (teljes nyílászáró felület/üvegezett felület). 

A külső szárnyat eredeti formájában helyreállítjuk. (a megnövekedett nedvességtartalmú 

faanyag miatt fontos a szintetikus festékek kerülése és a hagyományos technológiák 

alkalmazása) 

A belső szárny üvegezése cserére kerül, a kifejezetten műemléki felújításokhoz kifejlesztett 

vékony hővédő üvegezésre(Histoglass 3-6-3, low-e bevonat és Ar. töltés).  

Az egyszeres üvegezésre tervezett vékony szárnyban az üvegező falc megnagyobbítása és 

külső üvegszorító léc alkalmazása szükséges. A szárny teherbírása ellenőrizendő.  

 Bádogozás: ablakkönyöklők és tagozatvédő bádogozások , lefolyók cserére kerülnek 

http://www.rheinzink.hu/ 

A kivitelezési munkák részletezése a mellékelt költségvetésben megtalálható.  

 
 
11/H, 18. MODUL  

Udvari homlokzat teljes körű felújítása a kiviteli tervek szerint. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 Fal: A lábazat feletti részen a vakolat nedves, károsodott, ezért leverésre kerül és szárító 

vakolat készül. Weber San Presto szárító vakolat rendszert terveztünk.  

http://www.weber-terranova.hu/ 

A sérült, repedezett párkányok, ablak és kapukeretek, stb. javításra, pótlásra kerülnek. 

A homlokzatfestést vagy a STO, vagy a CAPAROL Sylitol szilikátfesték rendszerekkel javasoljuk. 

 Ablakok: az udvari homlokzaton 4 féle nyílászáró van, ill. kerül majd beépítésre. 

1, meglévő, megmaradó fehér műanyag ablak 

2, meglévő, megmaradó fehér fa ablak 

3, jelen modulban beépítésre kerülő hőszigetelt fa ablak 

4, „BÁZIS” keretében kivitelezésre kerülő alu. hő és füstelvezető ablak. 

Fentiek egységesítésére azonos színre javasoljuk mázolni az összes udvari nyílászárót, RAL: 8028 

földbarna színre.  (a műanyag ablakokat CD-Color 2K festékkel. http://www.cd-color.hu/) 

 Bádogozás: ablakkönyöklők és tagozatvédő bádogozások , lefolyók cserére kerülnek 

http://www.rheinzink.hu/ 

 
11/I, 19. MODUL  

Utcai homlokzaton lévő összes nyílászáró alumínium redőnnyel való felszerelése, motoros 

alternatívaként kézi működtetéssel. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 alu redőny: meglévő faredőnyök cserére kerülnek 

alumínium lemezből görgősoron profilállt, pur-habbal merevített, hő és hangszigetelt redőny 

lemezekkel,nyílászáró szélességi méreténél szélesebb, meglévő belső tokba befelé tekeredően 

http://www.webwr-terranova.hu/
http://www.rheinzink.hu/
http://www.weber-terranova.hu/
http://www.cd-color.hu/
http://www.rheinzink.hu/


 

szerelve 

meglévő, /jelen formájában kihajtható/ rögzített redőny levezető megtartásával. 

redőnyszekrény tekercs átmérőtől függő utólagos hőszigeteléssel. 

Középületről lévén szó motoros működtetéssel javasoljuk kivitelezni. http://www.somfy.hu/ 

A Megrendelő kérésére kézi működtetésű változatra is összeállítottunk egy költségvetést. 
 
11/J, 21. MODUL  

A földszint, I. emelet, II. emelet folyosók padlóburkolása mészkőlapokkal. 
Alkalmazott anyagok szerkezetek: 

 aljzat: a meglévő burkolat bontása, valamint a feltöltés egy részének eltávolítása után egy új 

12,0 cm. vtg. vasalt aljzat készül, erre alakítjuk ki az kőlap burkolatot. 

 megjegyzés: lerakási minta a burkolat tervek szerint. 

 Minőségi és kivitelezési előírások a „Bázis” munkarészben került részletezésre. 
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http://www.somfy.hu/

