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A PTE Egészségtudomanyi Kar
Pécs, Vorosmarty u. 4.
kapcsolatos flités atalakitasi munkak
kiviteli tervdokumentaciéjahoz
(Modositott)

1. ElI6zmények:

A PTE Egészségtudomanyi Kar meglévd épulete udvaran korabbi Utemben egy uj
nagy belmagassagu El6ado terem épult. Masodik Utemben ennek a kornyezete, a
Mélyfoldszinten ideiglenesen kertlt atalakitasra.

Most a Nagyel6ado koriili tereket alakitjak at , ahol csak padléfiités az igény (BA-
ZIS).

Ezzel kapcsolatban a szint D-i részén is a- akorabbi tervektdl eltéréen- kisebb
atalakitas lesz, tobbek kozt egy vizesblok készul. Most fog elkészulni az uj lift is.

A Mélyfoldszint atalakitasaval a tobbi szinteket is érint az atalakitas. Tobbek kozt a
foldszinten és az 1. és 2. emeleten a meglévl régi tagos acéllemez radiatorokat le
fogjak cserélni (16. MODUL).

A H6kdzpont mar korabban attervezésre kerult és kivitelezése részben elkészult. Ott
a csatlakozasi helyek kialakitasra kerultek.

Az objektum flitése a varosi tavfité haldzatrdl van biztosatva. A targyi épulethez a
szomszédos Nagy Lajos Gimnaziumbdl jon at egy NA 100-as szekunder melegviz
tavfUtési vezetékpar. Az ottani h6kézpontban egy sajat hécserélé egység (Komplex
Produkt R500, Qn=500 kW) biztositja a cca 80/60 C-os szivattyus szekunder fiitési
melegviz hélépcsét. A primer oldalon valtozé tdmegaramu szabalyozas van (egyutu
motoros szeleppel, Danfoss AVCM-2) a mindenkori kilsé hémérséklet flggve-
nyében. A Hékézpont a PETAV szolgaltatd kezelésében all és atalakitas, modositas,
valtoztatas csak az O kdzremiikédésiikkel lehetséges. Itt van beépitve a hémeny-
nyiség mérd, mely az elszamolast biztositia a PETAV felé. A fiitési rendszer ke-
ringtetd szivatytyuja jelenleg egy Wilo Top-E 80/1-10. A zart rendszer tagulasi
tartalyai (2 db 400 I) is a Nagy Lajos hékdzpontban van.

A targyi épiilet alagsoraban (EK-i rész) van a Héfogado. Ide csatlakozik a tavveze-
ték (cca 40 m) a N.L. Gimnaziumi H6kozponttdl. Itt talalhatd az épulet kozponti-fltési
ftési osztd-gyujté és arrdl vannak lecsatlakozva az épllet meglévé radiatoros fltési
rendszerének fltési strangjai.



2. Kozpontifiités, fiités:

Az korabbi munkalatok mar tartalmaztak atalakitasi munkarészeket a Ho6fogadot
illetéen. Biztositani kellett az djonnan épuldé Aula légtechnikai berendezése
légkalorifer fUtését, az Nagyel6adod (Aula) és az emeleti folyosok padléfiitését, meg
az épulet meglévé radiatoros flitését.

A Mélyfoldszinten atmenetileg készult atalakitasok miatt nem a terv szerint készultek
fUtési alapvezetéki kivaltasok. Toébb helyiségben a radiatoros flités megmaradt. Az
emeleteken sem készilt el a folyosok padlofiitése.

Most a teljes atépitést meg kell valdsitani (BAZIS) de amost aktualizalt tervek szerint.
A Hb6kozpontra (héfogadd) a korabbi kiviteli tervekbdl a GF-1/M és a GF-2/M
(2013.11.20.) és a Gf-2-Mdod (2013.06.04.) az iranyaddak. Az emlitett két tervet
aktualizalva most ujbdl kiadjuk (Gf-7 és Gf-8), valamint a Uggcséterv is aktualizalva
kerll kiadasra (Gf-6).

A meglévé radiatoros kozpontiflitési rendszer héleadoit a Mélyfoldszinten az Uj
Kozossegi tér teruletén teljesen el kell bontani az alapvezetéki cséhaldzattal egydutt.
A korabbi tervek alapjan ki kell épiteni a Mélyféldszinten korabban megtervezett
ftési csbcsatornat, melybe az uj padléfiitési és az uj fltési alapvezetéki cséparok
kerulnek. Bizonyos szakaszon még a viz- és tuziviz vezetékszakasz is bekerll a
csOcsatornaba.

Az ujonnan lefektetett alapvezetéki cséparrdl meg ki kell épiteni a szélsé falak
mentén a fels6 szintek meglévé fltési fliggbleges strangjaihoz a csécsatornabdl valo
lecsatlakozasokat padozatban a.

A foldszinten és az emeleteken a meglévé hdleadok - 95%-a acéllemez hegesztett
tagos radiatorok és kb 5%-a cserélt konvektoros acéllemez lapradiator. Ezek
kerllnek lecserélésre (16. MODUL).

A radiator bekotések atalakitasra kerilnek, termosztatikus radiator szelepekre kell
cserélni a szelepeket és a visszatérébe kizarasi lehetéség (elzard) beépitése szik-
séges.

A foldszinten és az 1. és 2. emeleten nem készil a folyosékon padlofiités (mint a
korabbi terveken).

Ezek elmaradasa kiegyenliti a padléfitési plusz héigényt, amit a Mélyféldszint U
padlofiitési igénye jelent.

A Nagyelbado padléfiitése mar meglévd, lzemeld. Itt a szabalyozé motoros szelepet
be kell szabalyozni ill. a vezérlését felul kell vizsgalni.

Igazodva az épulet meglévé flitési rendszeréhez és installacidjahoz, a csbvezetékek
egy része forrcsobdl szerelhetd, a csérendszer egyébként alsé elosztasu.

A padlofiitést a vonatkozo technoldgia szerint kell szerelni ill. fektetni 6t rétegi alu.
boritasu hajlékony csérendszerrel 150-20 mm csétavolsagra (lehet Hanco, Rehau és
vellik egyenértéki minéségl rendszerek).

A kozpntiftési szivattyus melegvizrendszernél 80/60 C-os hdélépcsével, mig a le-
kevert padlofiitésnél 45/40 C-os hélépcsdvel vettik figyelembe..

Az atalakitas utan (I. és Il. Gtem) az épulet hémérlege az alabbi:

Padlofiités (45/40 C):
Mélyfsz.: 35.000 W
Aula: 27000 w (l. Gtem)

Radiatoros fités (80/60 C):
R 1: 5.130 W



R 2: 38.210 W

R 3: 30.540 W
R 4: 25.855 W
R 5: 35.245 W
R 6: 85.000 W

Alagsor:  14.500 W

Légtechnika (80/60 C):
Légkezel6 1: 33,45 KW (l. dtem)
Légkezel6 2: 20,00 kW

Osszesen: 331,193 kW vagyis a korabbiakban megadott 338,225 kW-6t
nem lépi tu.

A Héfogadobdl az uj csécsatornaban indulnak majd el a fiitési alapvezetékek. Az
alapvezetéki leagazasokat az uj terveknek megfeleléen kell atalakitani.

Az alapvezetékekrdl a cs6écsatornabdl kicsatlakozasok készililnek a falba stllyeztett
radiatoros- és padléfitési oszto-gyljtékhoz.

A felszallo fitési strang cs6parokat az Alagsorban falhoronyba kell szerelni szige-
telve és a boltvallnal torténd csbattorés-atvezetéseket kulonds gonddal és techno-
I6giaval kell kivitelezni. A foldszinten padozatban atvezetett uj strang cséparokat
csatlakoztatni kell a meglévd acélcsé strangcséparokkal.

A padlofiitési osztoknal az eléremend vezetéki csatlakozasaba egy mechanikus
termosztatikus szabalyozé szelepet kell beépiteni, hozzarendelt helyiség h&fokér-
zékelbvel.

A meglévd futési- szivattyukat (lasd Gf-1/A-Mod 2013-as terviap 6. és 9. jeld,
GRUNDFOS) le kell cserélni korszrii WILO szivattyukra (1-1 db WILO Yonos MAXO
50/0,5-9 tipusra.

A mar kiépllt padlofiitési rendszer a nagyterem szamar — az Uzemeltetési
tapasztalatok szerint — nem szabalyozhatd. A meglévé kiépitést, szabalyozast felll
kell vizsgalni. Erre a kivitelezés soran koéltségeket kell figyelembe venni!

A Nagyteremben kiépult pédium épitmény miatt a padlofiités a podium tér alatti teret
flti gyakorlatilag. A mostani tervek alapjan majdan a Nagyteremben kiépul6é uj VRV
beltéri egységek, nem csak hltenek (nyari idészakban), hanem fiitésre is alkal-
mazhatdak.

igy a majdani kiépitésiik esetén felmeriil a Nagyterem padléfiitésének lekapcsolasa,
vagy kiiktatasa.

Atalakitds soran a meglévé fiitési rendszert célszeri telijesen lelriteni, majd a
munkalatok elvégzése utan ujbdl feltdlteni és belizemelni. Iégteleniteni és prébaa
fatést tartani!

A Mélyfoldszinti WC csoportnal radiatoros flités lesz Uj konvektoros lapradiatorokkal.
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