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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

GYÓGYSZERTÁR ÁTALAKÍTÁSA 
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TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVÉHEZ 
 

 

 
(a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdés alapján) 

Alulírott Atanazov Ilija okl. építőmérnök 7624 Pécs, Batsányi utca 18. szám alatti lakos T 

tartószerkezeti szakági tervező kijelentem, hogy a BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI 

KAMARA 02-0314 számon bejegyzett tagjaként, a tervezésre jogosultsággal rendelkezem, 

valamint a kiviteli terv készítése során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19. § (5) 

bekezdése szerint nyilatkozom, hogy az alábbi jogszabályokat betartottam: 

 a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 2. melléklete alapján készítettem elő beterjesztésre és 

az 5. melléklet szerint állítottam össze az építészeti–műszaki dokumentáció tartalmát, 

 a többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK előírásait, 

 az 193/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről, 

 a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel közzétett OTSZ előírásait, 

 az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelmények előírásait figyelembe vettem. 
 

Nyilatkozom, továbbá arról hogy:  

a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

így különösen a környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31. 

§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos 

településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, statikai és 

az életvédelmi előírásoknak, 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 

c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a 

szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,  

d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az 

ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam, 

e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

 

Pécs, 2017. 04. 07. 

          

                Atanazov Ilija 
         okl. építőmérnök 
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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

GYÓGYSZERTÁR ÁTALAKÍTÁSA 
7624 PÉCS, HONVÉD U. 3. 

  

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVÉHEZ 

 
 

ELŐZMÉNYEK: 

  
 Megrendelő felkérésre, a megbeszéltek és a kapott információk alapján megbízásunk a fent 

említett kétszintes épület átalakításának tartószerkezeti kiviteli tervének elkészítésére szól. 

 A tervezéshez szükséges alapadatokat a társtervezők bocsájtották rendelkezésünkre. 
 

Építésztervező:   MASSZI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 

    7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8. 

    Kovács Andor vezetőtervező 

    É1-02-0126 
 

Épületgépész: Könyves József okl. gépészmérnök 

    G-T 13-2647 

    Ladányi András gépészmérnök 
 

 ÁLTALÁNOS SZERKEZETI ISMERTETÉS: 
 

A négyszintes épület hagyományos teherhordó hosszfalakkal, gerendás közbenső 

födémekkel és fa padlásfödémmel épült. A kontyolt nyeregtetős épület padlásterébe kerülnek 

a korszerűsített épület légtechnikai berendezései.  
 

1. MEGLÉVŐ FÖDÉM ÉS TETŐ: 
 

Az épület padlásfödémje nem alkalmas a gépészeti berendezések elhelyezésér, ezért azokat a 

főfalakra feltámasztott acélszerkezetre helyezzük. A szerkezet kialakításánál figyelembe 

kellett venni a meglévő tetőszerkezet gerendáit és oszlopait. A berendezések elhelyezése úgy 

történt, hogy a tetőszerkezetet ne keljen átalakítani. 
 

2. ACÉL TARTÓSZERKEZET: 
 

A gépészeti berendezések elhelyezéséhez az S-4 terven adott acél tartószerkezeti elemeket kell 

legyártani. Az elemeket melegen hengerelt idomacélokból kell legyártani hegesztett kötésekkel. 

Az acél elemeket a tűzvédelmi műszaki leírásban előírt tűzvédő festékkel és a hozzá tartozó 

mázolással kell ellátni a gyártás végén.  
 

3. ACÉLTARTÓK BEÉPÍTÉSE 
 

A szerkezetek beépítése előtt helyszíni mérésekkel meg kell győződni arról, hogy a 
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berendezések elférnek a meglévő tetőszerkezet elemei között. A tartószerkezetet a gépészeti 

berendezésekkel egyszerre kell bedaruzni és beépíteni. A beemeléshez a tetőszerkezetet meg kell 

bontani. 

A szerkezeti elemek a helyszínen csak csavarozott kötésekkel állíthatók össze. A 

faszerkezetű padlástérben hegeszteni TILOS! 

A gépészeti berendezéseket a beépített acélszerkezetre kell elhelyezni. A folyadékhűtő az SZ3 

gerendákra kerül közvetlenül. A szellőző berendezés az SZ1 és SZ2 tartókra kerül. A 

berendezések rögzítése csavarozott kötésekkel történik. A megfelelő furatokat a gépek rögzítési 

pontjainak felmérése alapján kell kialakítani a helyszínen. 

A beépítést az SZ3 tartók középfőfali felfekvési pontjainak kialakításával kell kezdeni. Ennek 

során a fafödémen át kell vezetni a falat. A felfekvési pontokat kisméretű téglával kell felfalazni 

a meglévő padlóvonalig. Ezek után be kell emelni az SZ3 tartókat és cementhabarcsba ágyazva 

be kell állítani őket. A tartókra fel kell csavarozni az SZ2 tartókat. Majd az SZ1 tartókat 

cementhabarcsba ágyazva be kell állítani az SZ2 tartókkal azonos fölső síkra. Az így kialakított 

tartókra be lehet emelni a gépészeti berendezéseket és ki kell alakítani a rögzítésüket. 
 

4. ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK  
 

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1 . rész: 

 

Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3 . rész: Általános 

hatások. Hóteher 

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4 . rész: Általános 

hatások. Szélteher 

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: 

 

Általános hatások. Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: 

 

Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1 . rész: 

 

Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 

MSZ EN 1993-1-1:2009 

Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az 

épületre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános 

szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra 

MSZ EN 1993-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó 

szerkezetei. 

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 
 

5. MUNKAVÉDELEM: 
 

Az építési, bontási és szerelési munka során a munkavégzésre vonatkozó biztonsági 

előírásokat, rendelkezéseket szigorúan be kell tartani, a munkaterületen csak a felelős műszaki 

vezető tudtával, meghatározott feladat elvégzésére kioktatott dolgozók, illetve közreműködők 

tartózkodhatnak. 
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Az építési anyagok szállítása, munkahelyi tárolása, beépítése alkalmával a XCIII/1993. évi 

törvény a munkavédelemről ide tartozó előírásait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-

89, MSZ 04-902-83, MSZ 04-903-83 szabványokat szigorúan be kell tartani. Az épületen 

végzendő munkákat csak felelős műszaki vezető irányíthatja;·A technológiai, ill. szerkezeti 

munkafolyamatok várakozási időtartamait be kell tartani; A kivitelezés során az érvényben 

lévő szabványokat és a következő rendeleteket szigorúan be kell tartani: 

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről; A vonatkozó 

szabványok előírásait be kell tartani a tervezett műszaki megoldások megvalósítására irányuló 

munkavégzés teljes folyamatában. 

Munkavédelmi előírások: 

MSZ-04-900:1989 Munkavédelmi, építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai 

követelményei (IKM) 

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM)  

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

Az 1993.XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet, az 

Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról rendelkezik, melynek végrehajtását, és 

előírásait be kell tartani! 
 

6. ELSŐ EMELETT FELETTI FÖDÉM TEHERBÍRÁSA: 
 

Az épület II. emeletén az irodákban irattároló szekrények kerülnek elhelyezésre az alábbi terven 

„B6” jelöléssel ellátott helyeken: 
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Az adott szinten a födém megerősítésre került az alábbi terv szerint: 

 
A megerősített födém kialakítása: 

 
Az eredeti terv szerinti teherbírás: 5 kN/m

2
 

 
A födém teherbírása 5,0 kN/m

2
, ami a terven jelölt „B6” irattároló szekrények 

elhelyezését lehetővé teszi. 

 
Pécs, 2017.04.07. 

 
Atanazov Ilija 

          okl. építőmérnök  
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STATIKAI SZÁMÍTÁS 
 

GYÓGYSZERTÁR ÁTALAKÍTÁSA 
7624 PÉCS, HONVÉD U. 3. 

  

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVÉHEZ 

 

1. Felhasznált szoftverek 
 [I] AxisVM 12 R3 kiadás 

2. Acél tartók statikai számítása 
Az épület padlásterébe kerülő berendezések közül a folyadékhűtő terheli az SZ3 acéltartókat. 

A szellőző berendezés közvetlenül a középfőfalat terheli. A statikai számítással az SZ3 tartót 

méretezzük.  
 

 
TARTÓ KÉPE 

      Anyagok 

  Név Típus Nemzeti szabvány Anyagszabvány Modell Ex [kN/cm2] Ey [kN/cm2] 

1 S 235 Acél Eurocode-H 10025-2 Lineáris 21000 21000 

 
  Név  T [1/°C]  [kg/m3] Anyag 

szín 

Kontúr 

szín 

Textúra P1 P2 

1 S 235 0,30 1,2E-5 7850 ...... ...... Steel fy[kN/cm2] = 23,50 fu[kN/cm2] = 36,00 

 
  Név P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

1 S 235 fy
*[kN/cm2] = 21,50 fu

*[kN/cm2] = 36,00                     

 

Lineáris számítás

Szabvány Eurocode-H

Eset : ST1

E (P) : 2,27E-13

E (W) : 2,27E-13

E (ER) : 2,22E-16

Komp. : Sminmax [kN/cm2 ]
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Szelvények 

  Név Rajz Gyártás Alak h 

[cm] 

b 

[cm] 

tw 

[cm] 

tf 

[cm] 

r1 

[cm] 

r2 

[cm] 

r3 

[cm] 

Ax 

[cm2] 

Ay 

[cm2] 

Az 

[cm2] 

1 IPE 240   Heng. I 24,0 12,0 0,6 1,0 1,5 0 0 39,13 22,10 14,66 

 
  Név Ix 

[cm4] 

Iy 

[cm4] 

Iz 

[cm4] 

Iyz 

[cm4] 

I1 

[cm4] 

I2 

[cm4] 
 

[°] 

I 

[cm6] 

W1,el,t 

[cm3] 

W1,el,b 

[cm3] 

W2,el,t 

[cm3] 

W2,el,b 

[cm3] 

1 IPE 240 13,0 3892,6 283,6 0 3892,6 283,6 0 36658 324,4 324,4 47,3 47,3 

 
  Név W1,pl 

[cm3] 

W2,pl 

[cm3] 

iy 

[cm] 

iz 

[cm] 

Hy 

[cm] 

Hz 

[cm] 

yG 

[cm] 

zG 

[cm] 

ys 

[cm] 

zs 

[cm] 

F.p. 

1 IPE 240 366,7 73,9 10,0 2,7 12,0 24,0 6,0 12,0 0 0 9 

 

 
ST1, Elölnézet 

 
[I], lineáris, ST1, Mz, Diagram, Elölnézet 
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[I], lineáris, ST1, eZ, Diagram, Elölnézet 

 
 

 

 A betervezett tartó megfelel alakváltozási és teherbírási szempontból. 

 

 

 

Pécs, 2017.02.10. 

 
 
       Atanazov Ilija     
        okl. építőmérnök        


